

**UZNĒMUMA LĪGUMS Nr. 5.19.2.3/2015/2**  
Iepirkumu procedūras „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada  
iestādēs”, iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/41-KPFI

Sagatavots un parakstīts Kocēnu novada Kocēnu pagastā,

2015.gada 3.februārī

**Kocēnu novada dome**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.9009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, kuras vārdā saskaņā ar Kocēnu novada pašvaldības nolikumu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, (turpmāk – **Pasūtītājs**)

un

**SIA „SCO Centrs”**, vienotais reģistrācijas Nr.44103002148, juridiskā adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Jānis Matisons, (turpmāk – **Izpildītājs**) turpmāk kopā – **Puses**, pamatojoties uz:

- iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras - atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada iestādēs”, identifikācijas Nr. KND 2014/41- KPFI (turpmāk tekstā – Iepirkuma procedūra) rezultātiem;
- starp Pasūtītāju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" noslēgto līgumu par projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Zilākalna pagasta kultūras namā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" (turpmāk tekstā – Projekts) Nr. KPFI-15.4/71 (turpmāk tekstā – Finansēšanas līgums);

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

### **I Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums**

1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, labā kvalitātē veic Iepirkuma procedūras nolikuma 1.3.3. punktā norādītā objekta III daļu „Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā Zilākalnā”, (turpmāk – Objekts) renovācijas darbus (turpmāk – Darbi).
2. Darbu veikšanas mērķis un pamatojums ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, t.i. oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ēkā.
3. Darbi tiek veikti saskaņā ar Līgumu, tehniskajām specifikācijām un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkuma procedūrai.
4. Darbi jāpabeidz un Objekts jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā **līdz 2015.gada 13.aprīlim**.
5. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts kā Darbu izpildes termiņš, kam nav pieskaitīts garantijas laika nodrošinājuma -- bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas termiņš (10 darba dienas).
6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli, ēkas energoaudita pārskatu, tehnisko dokumentāciju un atzīst, ka, veicot Darbus, ir iespējams nodrošināt Projekta ietvaros nepieciešamo energoefektivitātes sasniegšanu un uzturēšanu vismaz piecu gadu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam.
7. Izpildītājs 10 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu -- bankas neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 61. punktā noteiktas cenas, kas ir sagatavota atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma 7.pielikumam.

## II Pušu pārstāvji

8. Pasūtītāja pārstāvis (kontaktpersona) ir tā nozīmētais būvuzraugs (turpmāk – Būvuzraugs).
9. Izpildītāja kontaktpersona ir tā piesaistītais Darbu vadītājs Sandris Apsītis, tālr. 64238150, e-pasta adrese: [seo@seo.lv](mailto:seo@seo.lv)
10. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu nomaīņu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Izpildītājs veic atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu nomaīņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums un rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam. Paziņojumam pievieno atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu būvprakses sertifikāta kopiju, kā arī pieredzes aprakstu, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
11. Darbu būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par būvuzrauga norīkošanu Pasūtītājs informē Izpildītāju.

## III Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana

12. Izpildītājs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus, kā arī izstrādā dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
13. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ja šos dokumentus Izpildītājs nav iesniedzis savā piedāvājumā iepirkuma procedūrai.
14. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Izpildītājam par Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja līgumā nav noteikts cits termiņš.
15. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Izpildītājs. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju.
16. Izpildītājs veic Darbus Objektā, kura darbība netiek apturēta uz Darbu izpildes laiku. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nedrīkst traucēt Objekta lietotāju darbu. Izpildītājam ir jānodrošina saudzīga attieksme pret Objektā esošajām Pasūtītāja un trešo personu mantām (piemēram, pirms Darbu uzsākšanas iekštelpās ar plēvi jāaizklāj telpā esošās mēbeles, jāizvairās no darbībām, kas varētu sabojāt vai mazināt Pasūtītāja un/vai trešo personu mantu vērtību).
17. Izpildītājs Darbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā iepirkuma procedūrai. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Izpildītājam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādi nepieciešamībai, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 68. Pantā noteikto. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Izpildītājs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus.
18. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.
19. Izpildītājs apņemas nodrošināt tādu Darbu organizāciju, lai konkrētajā dienā demontēto logu vai ārdurvju vietā tiktu uzstādīti jauni logi vai ārdurvis (ar slēdzenēm), lai novērstu trešo personu iekļūšanu Objekta telpās un nepieciešamības gadījumā telpu izsalšanu.
20. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Izpildītājs.

21. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs, autoruzraugs un atbildīgais Darbu vadītājs vai viņa aizvietotājs. Puses nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos sapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta Līguma izpilde, par to ir atbildīga tā Puse, kura intereses šī persona pārstāv.
22. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, Darbu apjomi).
23. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:
  - 23.1. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
  - 23.2. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;
  - 23.3. ir mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.
24. Puses rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.
25. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 5.datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr.2, Forma Nr.3) (turpmāk – Ikmēneša akts) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Ikmēneša aktu piecu darba dienu laikā pēc ikmēneša akta saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājs ikmēneša aktu izskata un paraksta piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
26. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildi noformēt veidā, kāds ir noteikts Finansēšanas līgumā. Šīs prasības neizpilde vai neatbilstoša izpilde var būt par pamatu Pasūtītājam neapmaksāt izpildītos Darbus.
27. Objekta nodošana ekspluatācijā tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamats gala maksājuma veikšanai ir starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstītais Darbu pieņemšanas nodošanas akts.

#### IV Pušu pienākumi un tiesības

28. Izpildītājs atbild par:
  - 28.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam. Pasūtītāja noteiktajiem darba laika ierobežojumiem un Līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;
  - 28.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;
  - 28.3. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;
  - 28.4. būvniecības visu risku apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;
  - 28.5. to, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti tikai Pasūtītāja akceptēti apakšuzņēmēji un sertificētie speciālisti;
  - 28.6. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
  - 28.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
  - 28.8. Izpildītāja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
  - 28.9. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
  - 28.10. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
  - 28.11. darba aizsardzības speciālista funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā Līguma darbības laikā;
  - 28.12. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;
  - 28.13. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;

- 28.14. būvgružu utilizāciju tādos būvgružu pārstrādes uzņēmumos, kas paredz to šķirošanu un otrreiz izmantojamo materiālu atkārtotu izmantošanu celtniecībā vai ražošanā;
  - 28.15. likvidējamo atkritumu daudzuma ierobežošanu, kā arī atkritumu materiālu kaitīgās ietekmes ierobežošanu;
  - 28.16. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;
  - 28.17. Izpildītājam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstoši organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;
  - 28.18. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējo vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
  - 28.19. trokšņu mazināšanas pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, plānojot Darbu veikšanu tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt normālos apstākļos;
  - 28.20. ūdens taupības pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, piemēram, nodrošinot celtniecības notekūdeņu otrreizēju izmantošanu celtniecības vajadzībām;
  - 28.21. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta publicitātes pasākumu (izkārtņu, informatīvo stendu) nodrošināšanu atbilstoši Pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  - 28.22. Objekta lietotāja pārstāvju (t.sk. ēkas apsaimniekotāja) apmācību par energoefektivitāti;
  - 28.23. atjaunojamo energoresursu lietotāju apmācību par energoefektivitāti;
  - 28.24. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;
  - 28.25. uzstādīto iekārtu tehniskās izpildedokumentācijas (izpildshēmu, rasējumu) nodošanu Pasūtītājam pēc darbu veikšanas;
  - 28.26. piemērojamo materiālu atbilstību Objekta izmantošanas mērķim (izglītības iestāde);
  - 28.27. būvsapulču organizēšanu un protokolēšanu;
  - 28.28. Darbu nodošanu.
29. Darbu laikā Objektā var, atbilstoši būvniecības materiālu piegādes kalendārajam grafikam, ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām ir nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku negatīvo ietekmi, Izpildītājs nodrošina būvniecības materiālu piegādi Objektā atbilstošos daudzumos. Izpildītājs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepieklūst nepiederošas personas.
30. Pasūtītājs atbild par:
- 30.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
  - 30.2. Izpildītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Izpildītājam;
  - 30.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām, t.sk. būvniecības materiālu transportēšanas un atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas nosacījumu izpildes kontroli, kā arī trokšņu mazināšanas un ūdens taupības pasākumu veikšanas kontroli;
  - 30.4. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
  - 30.5. Darbu pieņemšanu;
  - 30.6. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

31. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.
32. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Puses noformē rakstveidā.
33. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:
  - 33.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;
  - 33.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus iesniedz Pasūtītājs vai Izpildītājs.
34. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām Līguma dokumentos.

#### **V Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana**

35. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un galīgā pārbaude. Pārbaudu veikšanas vispārīgie noteikumi, minēti Līguma V sadaļā.
36. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.
37. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.
38. Pārbaude nemazina Līgumā paredzētās Izpildītāja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
39. Pārbaudes organizācijai Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:
  - 39.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
  - 39.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;
  - 39.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Izpildītāja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.
40. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Izpildītāja iebildumus, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
41. Ja kādai no Pusēm vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Puses var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Puses var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tā Puse, kuras apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.
42. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet Līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Pušu pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.
43. Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Puses nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Puses sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst Līgumā, tā pielikumos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs.

44. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
- 44.1. Izpildītājs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā gadījumā atsevišķi;
  - 44.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
  - 44.3. ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Izpildītājam nelabvēlīgs, bet Izpildītājs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju.

## VI Garantijas laiks

45. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks ir 60 kalendāra mēneši skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
46. Līguma 45.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 61. Punktā noteiktās cenas, kas ir noformēta saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 6.pielikuma prasībām.
47. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs neizmaksāt Izpildītājam garantijas laika ieturējumu.
48. Ja līgums tiek laužts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši Līguma VI nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem.
49. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā izmantoto būvmateriālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektos konstatētos būvniecības defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
50. Garantijas laikā Izpildītājs novērš Objektu ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
51. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski Darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos Darbus defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
52. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Izpildītājs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
53. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā nesaņem Līguma 52.punktā minēto Izpildītāja paziņojumu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.

54. Ja Izpildītājs pēc Līguma 50.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 52.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
55. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp galvotāja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.
56. Ja Izpildītājs nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu līguma 64.punktā minēto defektu novēršanas faktisko izmaksu summu.

### **VII Pušu savstarpējās attiecības attiecībā uz Darbu veikšanas rezultātā sasniedzamajiem un garantijas laikā uzturamajiem rezultātiem**

57. Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju projekta ietvaros plānotā CO<sup>2</sup> izmešu samazinājuma rezultāta sasniegšanai. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši 2012.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikumam” 1.pielikumam.
58. Lai sasniegtu Līguma 6.punktā noteikto energoefektivitātes rādītāju Pasūtītājs apņemas lietot objektu saskaņā ar Izpildītāja izstrādātajiem objekta ekspluatācijas noteikumiem, kas Izpildītājam jāiesniedz pirms objekta nodošanas.
59. Izpildītājam pēc Darbu izpildes jāiesniedz sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu, kas apliecina, ka ēkas energoefektivitāte pēc Darbu veikšanas atbilst Projektā noteiktajām energoefektivitātes prasībām.
60. Darbu izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic divu ēkas telpu, ko norādījis Pasūtītājs, gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude.

### **VIII Līguma cena un norēķinu kārtība**

61. Līguma cena par kvalitatīviem un Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītajiem Darbiem tiek noteikta EUR 166 043,16 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši četrdesmit trīs *euro* un 16 centu) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 34 869,06 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi *euro* un 06 centu) apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
62. Līguma izpilde tiek finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļiem.
63. Pasūtītājs veic apmaksu par veiktajiem darbiem kā starpmaksājumu un gala (atlikušo) maksājumu. Pasūtītājam ir tiesības veikt avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 61. punktā minētās summas un pieprasīt iesniegt Izpildītājam attiecīgu avansa atmaksas garantiju.
64. Starp maksājumi par veiktajiem darbiem tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:
  - 64.1. attiecīgā starpmaksājuma perioda ikmēnešu aktu abpusējas parakstīšanas;
  - 64.2. Izpildītāja izrakstīta rēķina, kurā norādīts projekta nosaukums un identifikācijas Nr, iesniegšanas Pasūtītājam;
  - 64.3. kad Pasūtītāja kontā ir ieskaitīti nepieciešamie finanšu līdzekļi Finansēšanas līguma ietvaros.

- No starpmaksājumiem Pasūtītājs ietur atlikto maksājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Izpildītājam pienākošās summas garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai.
65. Gala maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:
- 65.1. Darbu pilnīgas izpildes un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
  - 65.2. Izpildītāja izrakstīta rēķina, kurā norādīts projekta nosaukums un identifikācijas Nr., iesniegšanas Pasūtītājam;
  - 65.3. Līguma 47.punktā minētā garantijas laika saistības nodrošinājuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas;
  - 65.4. Līguma 58.un 59.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas;
  - 65.5. kad Pasūtītāja kontā ir ieskaitīti nepieciešamie finanšu līdzekļi Finansēšanas līguma ietvaros.
66. Ja Izpildītājs līguma 47.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdoto garantijas laika saistības nodrošinājumu, Līguma 65.punktā minētā samaksas termiņa tecējums sākas nākamajā darba dienā pēc Līguma 73.punktā noteiktā līgumsoda samaksas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamiem maksājumiem.
67. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa. Pasūtītājs samaksā tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu garantijas saistību nodrošinājumu.
68. Izpildītājs apliecinā, ka Izpildītāja iepirkumam iesniegtajās tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.
69. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par tām rakstiski vienojušās.
70. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā no samaksas ietur savus tiešos zaudējumus tajā daļā, ko nesedz līguma nodrošinājuma summa. Ja Puses nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Izpildītājam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

### IX Pušu mantiskā atbildība

71. Puses atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otras Puses tehniskajiem līdzekļiem, būvizrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
72. Izpildītājs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.
73. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (divas procenta desmitdaļas) apmērā no Līguma 61.punktā noteiktās cenas par Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 61. Punktā noteiktās cenas. Līgumsods par darbu izpildes termiņu kavējumu piemērojams arī tajos gadījumos, kad Izpildītājs nav ievērojis Līguma 4.punktā noteiktos Darbu izpildes starptermiņus, kā arī citus Līgumā noteiktos termiņus.



74. Ja iespējams. Līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
75. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
76. Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tā atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.
77. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 61.punktā noteiktās cenas, kā arī Pasūtītājs ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Izpildītājam, ja tos nav sedzis no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais Līguma nodrošinājums.
78. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmis attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

## X Līguma darbība

79. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abas Puses. Līgums paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
80. Vienpusēja atkāpšanās no līguma nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
81. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Izpildītājam septiņas kalendāra dienas iepriekš, ja:
- 81.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju;
  - 81.2. Darbi Objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 5 (piecām) darba dienām vai tāds kavējums, kura dēļ Pasūtītājs saskaņā ar Finansēšanas līguma noteikumiem zaudē tiesības izlietot piešķirto finansējumu;
  - 81.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumā vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
  - 81.4. Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājam bija jāsaskaņo;
  - 81.5. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Izpildītāju, nosakot novēršanas termiņu, bet Izpildītājs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;
  - 81.6. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
  - 81.7. gadījumos, kad varas iestāžu pieņemto lēmumu vai normatīvo aktu rezultātā Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot ar Finansēšanas līgumu piešķirto finansējumu;
  - 81.8. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.
82. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 81.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem, kā arī Darbu veikšanai izmantotajiem materiāliem.

Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

83. Pasūtītājs var nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs nepabeidz Darbus un nenodod Objektu Pasūtītājam līdz Līguma 4. punktā noteiktajam termiņam un/vai Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot ar Finansēšanas līgumu piešķirto finansējumu.
84. Līguma 83. punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neveikt Izpildītāja veikto, bet vēl neapmaksāt Darbu apmaksu, kā arī pieprasīt no Izpildītāja visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un Līguma 77. punktā noteikto līgumsodu.
85. Ja līgums tiek laužts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto izpildes nodrošinājumu. Ja Līgums tiek laužts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.

### XI Līguma dokumenti un grozījumi

86. Par Līguma dokumentiem, kas ir saistoši Pusēm un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (oriģināli tiek uzglabāti pie Pasūtītāja atsevišķi no Līguma), to prioritātes secībā:
  - 86.1. Iepirkuma procedūras nolikums;
  - 86.2. Pasūtītāja tehniskās specifikācijas (1.pielikums);
  - 86.3. Izpildītāja piedāvājums Iepirkuma procedūrai (2.pielikums);
  - 86.4. Darbu izpildes grafiks (3.pielikums);
  - 86.5. būvsapulču protokoli;
  - 86.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju;
  - 86.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar Līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Izpildītājs, vai kuru izsniegšana ir paredzēta Līgumā.
87. Parakstot Līgumu, izpildītājs apliecina, ka tas ir iepazinies ar visiem Līguma 86. punktā noteiktajiem dokumentiem, tie ir saprotami un ir Izpildītājam pieejami.
88. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.
89. Par izmaiņām, kas, abām Pusēm vienojoties, noformējamās rakstveidā, īpaši ir uzskatāma Līguma izpildes gaitā radusies nepieciešamība:
  - 89.1. iekļaut papilddarbus un/vai izslēgt atsevišķus darbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīts Darbu apjoms un netiek palielināta Līguma 61. punktā noteiktā cena, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts, ņemot vērā Projekta ietvaros sasniedzamās aktivitātes, ja:
    - 89.1.1. veiktie grozījumi tiek izdarīti ar mērķi precizēt tāmēs norādītos Darbu apjomus atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam;
    - 89.1.2. jāveic aktivitātes, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.1) noteiktās prasības;
    - 89.1.3. veicot tāmēs norādīto Darbu precizēšanu atbilstoši faktiski veicamajiem darbiem, galējā cena pēc apjomu precizēšanas (palielināto un samazināto apjomu iekļaušanas) atbilstoši Izpildītāja piedāvātajiem darbu izcenojumiem ir Līguma 61. punktā noteiktās cenas apjomā. Izmaksas, kas pārsniedz Līguma 61. punktā noteikto cenu, Izpildītājs veic bez papildus atlīdzības veikšanas. Ja, precizējot Darbu apjomu, kopējā cena ir mazāka par Līguma 61. punktā noteikto cenu, tiek veikti grozījumi Līgumā, samazinot Līguma 61. punktā noteikto cenu;

89.2. izmainīt fasāžu siltinājuma risinājumu, ja Tehniskajā specifikācijā norādīto risinājumu nav iespējams laicīgi veikt, ņemot vērā klimatiskos apstākļus un šāds aizkavējums var būt par pamatu līguma izpildes termiņa kavējumam. Minētajā gadījumā Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņo jaunā risinājuma izmaksas, kuras nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus izmaksas šāda veida būvdarbu veikšanai

90. Par izmaiņām līguma 89.punkta izpratnē nav uzskatāmi:

90.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

90.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

91. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

92. Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

## XII Noslēguma noteikumi

93. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

94. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

95. Līgums ir sagatavots un parakstīts trijos (3) eksemplāros, no kuriem divi (2) – Pasūtītājam, bet viens (1) Izpildītājam. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

95.1. 1.pielikums – Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums Iepirkuma procedūrai;

95.2. 2.pielikums – kalendārais grafiks.

## XIII Pušu paraksti un rekvizīti:

**Pasūtītājs:**

**Kocēnu novada dome**

Nod.maks.reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag.,

Kocēnu novads, LV - 4220

Tālr: 64216026, fakss 64207688

e-pasts: [info@kocenunovads.lv](mailto:info@kocenunovads.lv)

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

IBAN: LV48TREL9802564022000

**Izpildītājs:**

**SIA „SCO Centrs”**

Vienotais Reģ.Nr.44103002148

Adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža,

Valmieras pag., Burtnieku nov.,LV-4219,

Banka: AS „SEB Banka”,

Kods: UNLALV2X

IBAN: LV69UNLA0018001467531

Domes priekšsēdētājs J.Olmanis

Valdes priekšsēdētājs J.Matisons

2015.gada „ ”.

2015.gada „ ”.

2015.g. 03. februārī

Kocēnu novada pašvaldības  
juridiskā persona

Dirģens I.Čerņevičs

03.02.2015

SĀKŠANOTS!

Kocēnu novada domes  
priekšsēdētāja vietniece

EVĪJA NAGLE  
03.02.2015.

SĀKŠANOTS:

03.02.2015.

Valmieras pagastā, Burtnieku novadā  
30.12.2014.

Kocēnu novada dome  
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,  
Kocēnu novads, LV-4220

Atklātam konkursam Nr.KND 2014/41 - KPFI  
„Energoefektivitātes paaugstināšanu būvdarbu  
veikšana Kocēnu novada iestādēs”

**INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBOS PIELIETOTAJIEM GALVENAJIEM MATERIĀLIEM**

Informācija par izmantojamiem materiāliem		
Nr. p.k.	Piedāvātais materiāls	Ražotājs, tehniskie u.c. parametri
1.	Pamatu un cokola siltumizolācijas materiāls	Ekstrudētā putupolistirola, Tenax Tenapors Extra EPS 200, b= 150 mm (uguns reakcijas klase E, siltumvadītspēja $\lambda=0,033\text{ W/m}^*\text{K}$ , spiedes izturība ir 150 kPa) vai analogs.
2.	Sietu gruntēšanas materiāls	SAKRET universālā grunts UG (koncentrāts). (Samazina ūdens uzsūkšanas spējas, blīvums 1 – 1,05 g/cm <sup>3</sup> , patēriņš: 50-300 ml/m <sup>2</sup> , PH 9-10) vai analogs.
3.	Siltumizolācijas materiāls fasādei	Ekstrudētā polistirola Tenapors EPS 70, b=200 mm (uguns reakcijas klase E, siltumvadītspēja $\lambda=0,039\text{ W/m}^*\text{K}$ ) vai analogs.
4.	Fasādes ailu malu apdares siltumizolācija	Akmens vates, Paroc FAB 3, b=30 mm (uguns reakcijas klase A1 (nedeģošs), siltumvadītspēja $\lambda=0,037\text{ W/m}^*\text{K}$ ) vai analogs.
5.	Cementēšanas produkti piestiprināšanai ar līmjavu	SAKRET līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm BK. (Uz cementa bāzes, patēriņš: 4-6 kg/m <sup>2</sup> , ugunsdrošības klase A1 (nedeģošs), atbilst standartam LVS EN 12004) vai analogs.
6.	Cementēšanas produkti izlīdzināšanai	SAKRET armēšanas/līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm BAK. (Uz cementa bāzes, armēta ar polipropilēna šķiedru, patēriņš: 4-7 kg/m <sup>2</sup> , ugunsdrošības klase A1 (nedeģošs), atbilst standartam LVS EN 998-1) vai analogs.
7.	Ieklājamais stikla šķiedras siets	Stikla šķiedras siets ārdarbiem VSSA - 5433 b=4 mm, 160 g/m <sup>2</sup> , 1*50m vai analogs.
8.	Pirmsapmetuma grunts materiāls	SAKRET zem dekoratīvā apmetuma grunts PG. (Balta – tonējama, ūdens tvaiku caurlaidīga, blīvums: 1,40 – 1,46 g/cm <sup>2</sup> , patēriņš: 250-300 g/m <sup>2</sup> , PH 9) vai analogs.
9.	Strukturapmetuma materiāls	SAKRET minerālais dekoratīvais apmetums SBP (biezpiēntipa) (Fracija 2 mm, augsta ūdens tvaika caurlaidība, patēriņš: 2,8 kg/m <sup>2</sup> , ugunsdrošības klase A1 (nedeģošs), atbilst standartam LVS EN 998-1) vai analogs.
10.	Fasādes krāsa	SAKRET pilnīgi matēta silikāta krāsa KS. (Ekoloģiski tīra, nedeģoša, neveicina mikroorganismu populāciju veidošanos, blīvums: 1,43 – 1,47 g/cm <sup>2</sup> , patēriņš: 7-9 l/m <sup>2</sup> , PH 10-12) vai analogs.
11.	Bēniņu siltumizolācija	Beramā akmens vate PAROC BLT 9 – b= 400, 40mm. ( Uguns reakcijas klase A1 (nedeģošs), siltumvadītspēja $\lambda=0,041\text{ W/m}^*\text{K}$ ) vai analogs.
12.	Durvis	Koka un PVC profilu durvis ar furnitūru (alumīnija) – atbilstoši specifikācijām vai analogi.
13.	Logi	PVC profilu stikla pakešu logi ( $U_w=1,00\text{ W/m}^2\text{K}$ ) ar furnitūru (alumīnija) – atbilstoši specifikācijām vai analogi.

14.	Vēdināšana	Gaisa apstrādes agregāts "Zehnder" ComfoAir 550 L Luxe Enthalpy vai analogs komplekts ar automātiku pieplūde- 400 m <sup>3</sup> /h, nosūce- 400 m <sup>3</sup> /h vai analogs.
		Gaisa apstrādes agregāts "Zehnder" ComfoAir 550 R Luxe Enthalpy vai analogs komplekts ar automātiku ; pieplūde- 460 m <sup>3</sup> /h, nosūce- 460 m <sup>3</sup> /h vai analogs.
		Gaisa apstrādes agregāts "Zehnder" ComfoAir 550 R Luxe Enthalpy vai analogs komplekts ar automātiku ; pieplūde- 400 m <sup>3</sup> /h, nosūce- 400 m <sup>3</sup> /h vai analogs.
		Gaisa apstrādes agregāts "Zehnder" ComfoAir 550 L Luxe Enthalpy vai analogs komplekts ar automātiku ; pieplūde- 460 m <sup>3</sup> /h, nosūce- 460 m <sup>3</sup> /h vai analogs.



SIA „SCO CENTRS” valdes priekšsēdētājs:

Jānis Matisons

SIA SCO CENTRS

Vienotais reģistrācijas numurs 44103002148  
Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts  
Burtnieku novads, LV-4219, Latvija  
tālr.:+371 64238150, fakss:+371 64207990  
e-pasts: sco@sco.lv

Valmieras pagastā, Burtnieku novadā  
12.01.2015.; Nr. 48

*Kocēnu novada dome  
Alejas iela 8, Kocēni,  
Kocēnu pag., Kocēnu novads  
Iepirkumu komisijai*

*Par aritmētiskās kļūdas akceptu  
Atklāts konkurss Nr.KND 2014/41-KPFI  
„Energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu veikšana  
Kocēnu novada iestādēs”. Iepirkuma daļa Nr.3  
Būvdarbu veikšana Zilākalna sabiedriskā ēkā*

SIA „SCO CENTRS”, apstiprina, ka piekrītam iepirkumu komisijas konstatētajai aritmētiskai kļūdai, pamatojoties uz Kocēnu novada domes Iepirkumu komisijas 2015.gada 8.janvāra izvērtēšanas protokolu Nr.8, atklāta konkursa „Energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada iestādēs”, iepirkuma daļas Nr.3, Lokālajā tāmē Nr.2.

Piekrītam, ka SIA “SCO CENTRS” iesniegtā iepirkuma procedūras 3.daļas finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena tiek labota uz EUR 166 043.16 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši četrdesmit trīs eiro, 16 eiro centi) bez PVN un PVN 21 % EUR 34 869.06 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi eiro, 06 eiro centi). Pavisam kopā būvniecības izmaksas EUR 200 912.22 (divi simti tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro, 22 eiro centi).

Pielikumā – Iepirkuma procedūras daļas Nr.3 precizētas tāmes uz 10 (desmit) lapām.

SIA „SCO CENTRS” valdes priekšsēdētājs:



Jānis Matisons

Sagatavoja:  
I.Bērziņa  
T.642 07994

### Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: Zilākalna sabiedriskā ēka


Objekta adrese: Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads

Par iepirkuma procedūras daļu Nr.: 3

Tāme sastādīta: 30.12.2014


Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas EUR
1	Zilākalna sabiedriskā ēka	166 043.16
	<b>Pavisam kopā bez PVN</b>	<b>166 043.16</b>
	PVN 21%	34 869.06
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas</b>	<b>200 912.22</b>

Sastādīja:

  
Jānis Tupreinis / 30.12.2014 /

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja:

  
Jānis Matisons sert.nr. 20-993 / 30.12.2014 /

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Piedāvājumā labota aritmētiskā kļūda pamatojoties uz Kocēnu novada domes iepirkumu komisijas 2015.gada 8.janvāra izvērtēšanas protokolu Nr.8, kurā tika konstatēta aritmētiskā kļūda Lokālajā tāmē Nr.2

APSTIPRINU:

  
/ Jānis Matisons /

2015.gada 12.janvārī

SIA "SCO CENTRS" valdes priekšsēdētājs