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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

“Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis” ”

NOTEIKUMI

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

KND/2013/30-KPFI

Kocēni, 2013

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2013/30-KPFI

	1.2. Pasūtītājs
	                 Kocēnu novada dome
	

	Adrese:
	Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171   

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona, tālruņa Nr.:
	Līga Sarma Berovska, 2 6577499; 64216037

Māris Permaņickis 29499880, 64216026

	Faksa Nr.
	64207688

	e-pasta adrese
	liga.berovska@kocenunovads.lv;
maris.permanickis@kocenunovads.lv;



1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””.

Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju  Kocēnu novada  Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”, saskaņā ar ventilācijas  shēmām un darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu. Darbi jāveic saskaņā ar Darba organizācijas aprakstu. ( 4.pielikums)

     1.3.2.   CPV kods: 45331200-8 Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana

1.4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta ir bērnudārzs „Auseklītis”, Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts,  Kocēnu novads.

Līguma izpildes termiņš  2013.gada 30.septembris. 

1.5. PIEDĀVĀJUMA  SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

1.5.1.  Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’. panta nosacījumiem.

1.5.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu  novada domes Iepirkumu komisija.

1.5.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. 

1.5.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8,  Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2013. gada 6.augustam, plkst. 15.00. 

1.5.5. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2013. gada 6. augustam, plkst. 15.00. Kocēnu  novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai:  “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””

KND/2013/30-KPFI

Neatvērt līdz  2013. gada 6. augusta, plkst. 15.00.

 „Ierobežotas pieejamības informācija“.

1.6.1.1.  pretendenta nosaukumam un adresei;

1.6.1.2. adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

1.6.1.3. piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas   datumam un pulksteņa laikam.

1.6.2. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:

· pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

· Tehniskais piedāvājums ( 2.pielikums)

· finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2013/30 -KPFI;

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

1.6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.6.6. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. CITA INFORMĀCIJA

1.7.1. Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu speciālisti Līgu Sarmu Berovsku tālr. 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv un  izpilddirektoru Māri Permaņicki, e-pasta adrese maris.permanickis@kocenunovads.lv, tālr. 29499880

1.7.2. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt pa faksu 64207688, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim.

1.7.3. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūras noteikumiem. 

1.7.4. Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””

2.2. Pretendents,  saskaņā ar darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Pielikums nr. 2), veic ventilācijas sistēmas ierīkošanu ar rekuperāciju  darbus, adresē Kalna iela 2, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

2.3. Darbi jāveic saskaņā ar Darba organizācijas aprakstu ( 4.pielikums).

2.4. CPV kods:  45331200-8

2.5. Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem, neparedzot avansa maksājumu.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 ‘ panta 52 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

3.3.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.3.2.  Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

3.4. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem, iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura (ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju) būvdarbu veikšanā, ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā..

3.5. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzvērtīga apjoma  ventilācijas būvniecības, renovācijas, rekonstrukcijas pakalpojumu nodrošināšanā pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā. 

3.6. Pretendentam jānodrošina tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstoša nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

3.7. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas( Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.559).

3.8. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības paredzēto būvdarbu veikšanā (speciālists būvdarbu vadīšanā, atbildīgā persona par darba drošību un ugunsdrošību)

3.9. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma  procedūrā nepiedalās.

4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka:

4.1.1.  nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4.1.2.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

4.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

4.3. Apliecinājums par 3 nozīmīgāko līdzvērtīga apjoma (līgumsumma) un rakstura (ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju) būvdarbu nodrošināšanu  pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai pakalpojums pabeigts 100%.

4.4. Atsauksmes par  3 veiksmīgi izpildītiem līdzīga apjoma un rakstura pakalpojumiem, atbilstoši 4.3. punktam norādītajai informācijai.

4.5. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.7. Pakalpojuma izpildei piesaistītā Būvdarbu vadītāja LSGUTIS izsniegts un apstiprināts Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas vadīšanā.

4.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts un speciālistu CV, kas apliecina nepieciešamo pieredzi konkrētā pasūtījuma izpildē. 

5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5.1. Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr. 2) .

5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināts darba uzdevumam- tehniskai specifikācijai atbilstošs pakalpojums. 

5.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.  Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

5.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu nodrošināšanu, nodokļiem un nodevām u.c. maksājumus, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

6.1.  Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.

6.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

6.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par  pakalpojuma nodrošināšanu. 

6.4. Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kurš piedāvā Zemāko līgumcenu  un atbilst iepirkumu procedūras prasībām.

7. IEPIRKUMA LĪGUMS

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2) .

8. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:

8.1. Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

8.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.5. Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

9.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.3. PRETENDENTA PIENĀKUMI:

9.3.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

9.3.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.3.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.3.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

10. NORMATĪVIE AKTI

10.1. Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 2 (divām) lapām;

2) 2.pielikums “ 
Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 5 (piecām) lapām;

3) 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 5 (piecām) lapām;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_____________________      M.Permaņickis/

1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””,

 identifikācijas Nr. KND/2013/30-KPFI

Pieteikums iepirkuma procedūrai

 Iepirkuma procedūras “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PI „Auseklītis””, identifikācijas KND/2013/30-KPFI, Kocēnu  novada domes Iepirkuma komisijai:

Pretendents, (uzņēmējsabiedrība), _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem,  piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, nodrošināt  ventilācijas ierīkošanas darbus PI „Auseklītis” un atzīst savu pieteikumu par spēkā esošu gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta),  kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Uzņēmums ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

Uzņēmuma gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir _________________  LVL.

1.  Mūsu piedāvātā līgumcena par ventilācijas ierīkošanu ar rekuperāciju darbiem   Kocēnu novada Kalna ielā 2  ir__________ LVL ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................) bez PVN; 

PVN 21% ______ LVL. 

                 Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (..................................) ar PVN 21%.

2. Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš ir _________________________(mēneši) ______________________________________(vārdiem).

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Pretendenta adrese
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numurs
	

	Pretendenta e-pasts
	

	Paraksts
	


Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””,

 identifikācijas Nr. KND/2013/30-KPFI

Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija

 identifikācijas KND/2013/30-KPFI

	Būves nosaukums: „Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju PII „Auseklītis””.
	
	
	

	Objekta nosaukums: PII „Auseklītis”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā
	

	Objekta adrese: Kalna iela 2, Kocēnu pagasts Kocēnu novads.


	
	
	

	
	

	VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

	Sistēma PN-1 

	Nr.
	Nosaukums, aprīkojums
	Marka, izmēri
	Daudz.
	Mērv.
	Piezīmes

	1
	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR flat 1000 komplekta ar automātiku ( vai ekvivalents)
	 
	1
	kompl.
	sk. pielik.

	
	pieplūde- 1000 m3/h, nosūce- 1000 m3/h
	
	
	
	

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	1
	kompl.
	 

	3
	Agregāta vibroizolātori
	 
	1
	kompl.
	 

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	76
	t.m.
	Bic

	5
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	15
	t.m.
	Bic

	6
	Regulējama reste WTS/OD,IF
	300x150
	8
	gab.
	Halton

	7
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-250
	2
	gab.
	Amalva

	8
	"Paroc" (Vai ekvivalents) akmens vates 50mm siltumizolācija
	 
	12.0
	m²
	 

	9
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	1
	kompl.
	 

	10
	Tīrišanas lukas
	 
	1
	kompl.
	 

	11
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	20
	t.m.
	E30

	12
	Montāžas komplekts
	 
	1
	kompl.
	 

	13
	Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.)
	 
	1
	kompl.
	 

	14
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	1
	kompl.
	 

	15
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare 
	 
	1
	kompl.
	 

	16
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	 
	1
	kompl.
	 

	17
	Sistēmas ieregulēšana
	 
	1
	kompl.
	 

	Sistēma PN-2 

	Nr.
	Nosaukums, aprīkojums
	Marka, izmēri
	Daudz.
	Mērv.
	Piezīmes

	1
	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR flat 1600 komplekta ar automātiku (vai ekvivalents)
	 
	1
	kompl.
	sk. pielik.

	
	pieplūde- 1600 m3/h, nosūce- 1600 m3/h
	
	
	
	

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	1
	kompl.
	 

	3
	Agregāta vibroizolātori
	 
	1
	kompl.
	 

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	9
	t.m.
	Bic

	5
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø125
	19
	t.m.
	Bic

	6
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	7
	t.m.
	Bic

	7
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	2
	t.m.
	Bic

	8
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	24
	t.m.
	Bic

	9
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø315
	24
	t.m.
	Bic

	10
	Gaisa vadi no cinkotā skārda                                                                                                                                
	1000x250
	2
	t.m.
	Bic

	11
	Ārēja reste 
	RISD-400
	1
	gab.
	Flakt

	12
	Ārēja reste 
	RIS-1000x250
	1
	gab.
	Flakt

	13
	Regulējama reste WTS/OD,IF (vai ekvivalents)
	300x100
	2
	gab.
	Halton

	14
	Regulējama reste WTS/OD,IF( vai ekvivalents)
	200x100
	9
	gab.
	Halton

	15
	Regulējama reste WTS/OD,IF(vai ekvivalents)
	300x150
	3
	gab.
	Halton

	16
	Regulējama reste WTS/OD,IF(vai ekvivalents)
	400x150
	1
	gab.
	Halton

	17
	Gaisa sadalītājs 
	ULA-100
	6
	gab.
	Halton

	18
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-100
	4
	gab.
	VTprincips

	19
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-125
	2
	gab.
	VTprincips

	20
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-250
	1
	gab.
	VTprincips

	21
	Prētvārsts 
	RSK-100
	2
	gab.
	VTprincips

	22
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-100
	1
	gab.
	Amalva

	23
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-315
	2
	gab.
	Amalva

	24
	Tvaika filtrs
	Ø250
	1
	gab.
	 

	25
	Trokšņa slāpētājs
	LDC 315-900
	2
	gab.
	Systemair

	26
	"Paroc" akmens vates 50mm siltumizolācija
	 
	12.0
	m²
	 

	27
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	1
	kompl.
	 

	28
	Tīrišanas lukas
	 
	1
	kompl.
	 

	29
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	20
	t.m.
	E30

	30
	Montāžas komplekts
	 
	1
	kompl.
	 

	31
	Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.)
	 
	1
	kompl.
	 

	32
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	1
	kompl.
	 

	33
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare 
	 
	1
	kompl.
	 

	34
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	 
	1
	kompl.
	 

	35
	Sistēmas ieregulēšana
	 
	1
	kompl.
	 

	Sistēma PN-3 

	Nr.
	Nosaukums, aprīkojums
	Marka, izmēri
	Daudz.
	Mērv.
	Piezīmes

	1
	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR flat 1600 ( vai ekvivalents)komplekta ar automātiku 
	 
	1
	kompl.
	sk. pielik.

	
	pieplūde- 1650 m3/h, nosūce- 1650 m3/h
	
	
	
	

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	1
	kompl.
	 

	3
	Agregāta vibroizolātori
	 
	1
	kompl.
	 

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	12
	t.m.
	Bic

	5
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	35
	t.m.
	Bic

	6
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	42
	t.m.
	Bic

	7
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	12
	t.m.
	Bic

	8
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø315
	27
	t.m.
	Bic

	9
	Regulējama reste WTS/OD,IF (vai ekvivalents)
	300x100
	22
	gab.
	Halton

	10
	Regulējama reste WTS/OD,IF( vai ekvivalents)
	200x100
	4
	gab.
	Halton

	11
	Gaisa sadalītājs 
	ULA-100
	4
	gab.
	Halton

	12
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-100
	3
	gab.
	VTprincips

	13
	Prētvārsts 
	300x100
	2
	gab.
	VTprincips

	14
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-250
	2
	gab.
	Amalva

	15
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-315
	2
	gab.
	Amalva

	16
	Trokšņa slāpētājs
	LDC 315-900
	2
	gab.
	Systemair

	17
	"Paroc" akmens vates 50mm siltumizolācija
	 
	18.0
	m²
	 

	18
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	1
	kompl.
	 

	19
	Tīrišanas lukas
	 
	1
	kompl.
	 

	20
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	20
	t.m.
	E30

	21
	Montāžas komplekts
	 
	1
	kompl.
	 

	22
	Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.)
	 
	1
	kompl.
	 

	23
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	1
	kompl.
	 

	24
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare 
	 
	1
	kompl.
	 

	25
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	 
	1
	kompl.
	 

	26
	Sistēmas ieregulēšana
	 
	1
	kompl.
	

	27
	Esošā jumta seguma, koka konstrukcijas demontāža, ventilācijas agregāta montāža bēniņos un jumta konstrukcijas, jumta seguma atjaunošana
	
	1
	kompl.
	 

	Sistēma PN-4

	Nr.
	Nosaukums, aprīkojums
	Marka, izmēri
	Daudz.
	Mērv.
	Piezīmes

	1
	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR flat 2000 (vai ekvivalents) komplekta ar automātiku 
	 
	1
	kompl.
	sk. pielik.

	
	pieplūde- 1900 m3/h, nosūce- 1900 m3/h
	
	
	
	

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	1
	kompl.
	 

	3
	Agregāta vibroizolātori
	 
	1
	kompl.
	 

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	3
	t.m.
	Bic

	5
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø125
	6
	t.m.
	Bic

	6
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	53
	t.m.
	Bic

	7
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	22
	t.m.
	Bic

	8
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	10
	t.m.
	Bic

	9
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø315
	27
	t.m.
	Bic

	10
	Regulējama reste WTS/OD,IF
	300x100
	26
	gab.
	Halton

	11
	Regulējama reste WTS/OD,IF
	200x100
	2
	gab.
	Halton

	12
	Gaisa sadalītājs 
	ULA-100
	4
	gab.
	Halton

	13
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-100
	2
	gab.
	VTprincips

	14
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-160
	5
	gab.
	VTprincips

	15
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-250
	2
	gab.
	VTprincips

	16
	Prētvārsts 
	RSK-100
	1
	gab.
	VTprincips

	17
	Prētvārsts 
	300x100
	1
	gab.
	VTprincips

	18
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-315
	4
	gab.
	Amalva

	19
	Trokšņa slāpētājs
	LDC 315-900
	1
	gab.
	Systemair

	20
	"Paroc" (vai ekvivalents)akmens vates 50mm siltumizolācija
	 
	12.0
	m²
	 

	21
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	1
	kompl.
	 

	22
	Tīrišanas lukas
	 
	1
	kompl.
	 

	23
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	20
	t.m.
	E30

	24
	Montāžas komplekts
	 
	1
	kompl.
	 

	25
	Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.)
	 
	1
	kompl.
	 

	26
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	1
	kompl.
	 

	27
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare 
	 
	1
	kompl.
	 

	28
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	 
	1
	kompl.
	 

	29
	Sistēmas ieregulēšana
	 
	1
	kompl.
	

	30
	Esošā jumta seguma, koka konstrukcijas demontāža, ventilācijas agregāta montāža bēniņos un jumta konstrukcijas, jumta seguma atjaunošana
	
	1
	kompl.
	 

	Sistēma PN-5 

	Nr.
	Nosaukums, aprīkojums
	Marka, izmēri
	Daudz.
	Mērv.
	Piezīmes

	1
	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR flat 1600 ( vai ekvivalents)komplekta ar automātiku 
	 
	1
	kompl.
	sk. pielik.

	
	pieplūde- 1600 m3/h, nosūce- 1600 m3/h
	
	
	
	

	2
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	 
	1
	kompl.
	 

	3
	Agregāta vibroizolātori
	 
	1
	kompl.
	 

	4
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø100
	3
	t.m.
	Bic

	5
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø125
	10
	t.m.
	Bic

	6
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø160
	67
	t.m.
	Bic

	7
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø200
	17
	t.m.
	Bic

	8
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø250
	8
	t.m.
	Bic

	9
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums                                                                                                                              
	Ø315
	18
	t.m.
	Bic

	10
	Regulējama reste WTS/OD,IF(vai ekvivalents)
	300x100
	22
	gab.
	Halton

	11
	Regulējama reste WTS/OD,IF( vai ekvivalents)
	200x100
	4
	gab.
	Halton

	12
	Gaisa sadalītājs 
	ULA-100
	2
	gab.
	Halton

	13
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-100
	2
	gab.
	VTprincips

	14
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-160
	4
	gab.
	VTprincips

	15
	Plūsmas regulējošais vārsts 
	SK-250
	2
	gab.
	VTprincips

	16
	Prētvārsts 
	300x100
	2
	gab.
	VTprincips

	17
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-250
	2
	gab.
	Amalva

	18
	Ugunsdroša vārsts 
	UVA60-315
	2
	gab.
	Amalva

	19
	Trokšņa slāpētājs
	LDC 315-900
	1
	gab.
	Systemair

	20
	"Paroc"(vai ekvivalents) akmens vates 50mm siltumizolācija
	 
	18.0
	m²
	 

	21
	Gaisa vadu fasondaļas
	 
	1
	kompl.
	 

	22
	Tīrišanas lukas
	 
	1
	kompl.
	 

	23
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam
	3x1.5
	20
	t.m.
	E30

	24
	Montāžas komplekts
	 
	1
	kompl.
	 

	25
	Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.)
	 
	1
	kompl.
	 

	26
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	1
	kompl.
	 

	27
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare 
	 
	1
	kompl.
	 

	28
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	 
	1
	kompl.
	 

	29
	Sistēmas ieregulēšana
	 
	1
	kompl.
	 

	30
	Esošā jumta seguma, koka konstrukcijas demontāža, ventilācijas agregāta montāža bēniņos un jumta konstrukcijas, jumta seguma atjaunošana
	
	1
	kompl.
	 

	 
	KALORIFERU SILTUMAPGĀDE 4 ventilācijas agregātiem (3 bēniņos un 1 siltummezglā) 
	 
	 
	 
	 

	1
	Melnā ūdens - gāzes caurule   DN 25
	 
	358.0
	m
	 

	2
	Tērauda cauruļu fasondaļas
	 
	4.0
	kompl.
	 

	3
	Kalorifera apsaistes mezgls SUMX 2.5
	 
	8
	kompl.
	 

	4
	Tukšošanas krāns DN 15
	 
	8
	gab.
	 

	5
	Atgaisotājs 1/2" 
	 
	24
	gab.
	 

	6
	Balansējošais ventīlis STAD    DN 25 
	 
	8
	gab.
	 

	7
	Lodveida krāns DN 20
	 
	8
	gab.
	 

	8
	Lodveida krāns DN 25
	 
	8
	gab.
	 

	9
	"PAROC" PSALCT ( vai ekvivalents)30mm izolācija   DN 25
	 
	140.0
	m
	 

	10
	"PAROC" PSALCT ( vai ekvivalents) 100mm izolācija   DN 25
	 
	60.0
	m
	 

	11
	Līmlente siltumizolācijai
	 
	4
	kompl.
	 

	12
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	 
	4
	kompl.
	 

	13
	Čaulas  cauruļvadu ievietošanai pārsegumu un sienu šķersošanai
	 
	4
	kompl.
	 

	14
	Cauruļu gruntējums un antikorozijas pārklājums
	 
	4
	kompl.
	 

	15
	Kronšteini cauruļvadu stiprināšanai 
	 
	4
	kompl.
	 

	16
	Sistēmas montāžas darbi un materiāli
	 
	4
	kompl.
	 

	17
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un  ieregulēšana
	 
	4
	kompl.
	 

	18
	Etilēnglikola šķīdums 35%
	 
	4
	kompl.
	 

	19
	Būvgružu izvešana
	 
	1
	kompl.
	 


Pretendents ir ievērtējis darbu daudzumus, nepieciešamos materiālus un papildus darbus būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi, tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, kā arī iespējamo būvdarbu pabeigšana atbilstoši projekta rasējumos fiksētam stāvoklim un pārējiem ar tiem saistītiem darbiem.

	Izmaksās ir ietverta ar jaunveidojamiem gaisvadiem  traucējošo el. ietaišu - gaismekļu, kabeļu, slēdžu, uc. pārlikšana un atjaunošana sākotnējā izskatā.


3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””

 identifikācijas Nr. KND/2013/30-KPFI

Finanšu PIEDĀVĀJUMS

 identifikācijas KND/2013/30-KPFI

“ Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs
	
	Kocēnu novada dome
	
	

	Būves nosaukums Ventilācijas ierīkošana ar rekupāciju Kocēnu pagasta PII “Auseklītis”
	
	

	Objekta nosaukums PII “Auseklītis”
	
	

	Objekta adrese Kalna iela 2, Kocēnu pagasts,Kocēnu novads
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tāme sastādīta 2013.gada ......................
	

	
	

	
	
	
	
	
	Vienības cena
	Kopā uz visu apjomu
	

	N.p.k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (Ls/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli(Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Kopā (Ls.)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli (Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Summa (Ls.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	
	Gaisa apstrādes agregāts “Lemmens” HR flat 1000 komplekta (vai ekvivalenta) ar automātiku pieplūde- 1000 m3/h, nosūce-1000m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Agregāta vibroizolātori
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200
	m
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø250
	m
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Regulējama reste WTS/OD, IF( vai analoga) 300x150
	gab
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Ugunsdroša vārsts UVA60-250
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	“Paroc”(vai analoga )akmens vates 50mm siltumizolācija
	m2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Tīrīšanas lūkas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1.5
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Montāžas komplekts
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Montāžas palīgmateriāli (silikons, makroflex, metāla kniedes, montāžas lenta u.c.
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Sistēmas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SISTĒMA PN_2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Gaisa apstrādes agregāts “Lemmens” HR flat 1600 ( vai ekvivalenta) komplekta ar automātiku pieplūde- 1600 m3/h, nosūce-1600m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Agregāta vibroizolātori
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø100


	m
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø125


	m
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø160


	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200


	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø250


	m
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø315


	m
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 1000x250
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Ārējā reste RISD-400


	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Ārējā reste RIS -1000x250
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Regulējama reste WTS/OD, IF (vai ekvivalents) 300x100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Regulējama reste WTS/OD, IF ( vai ekvivalents) 200x100
	gab.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Regulējama reste WTS/OD, IF ( vai ekvivalents) 300x150
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Regulējama reste WTS/OD, IF ( vai ekvivalents) 400x150
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Gaisa sadalītājs ULA-100
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-100
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-125
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-250
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Pretvārsts RSK-100
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-100
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-315
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Tvaika filtrs  Ø250
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Trokšņa slāpētājs LDC 315-900
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Akmens vates 50mm siltumizolācija
	m2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Tīrīšanas lūkas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1.5
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	Montāžas komplekts
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	Montāžas palīgmateriāli ( silikons, makroflex, metāla kniedes, metāla montāžas lenta u.c.)
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	Sistēmas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	

	
	
	
	
	
	Vienības cena
	Kopā uz visu apjomu

	N.p.k.
	Kods
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (Ls/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli(Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Kopā (Ls.)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli (Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Summa (Ls.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	
	Gaisa apstrādes agregāts “Lemmens” HR flat 1600 ( vai ekvivalents) komplekta ar automātiku pieplūde- 1650 m3/h, nosūce-1650m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Agregāta vibroizolātori
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø100
	m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø160
	m
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200
	m
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø250
	m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø315
	m
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Regulējama reste WTS/OD ( vai ekvivalents), IF 300x100
	gab
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Regulējama reste WTS/OD (vai ekvivalents) IF 200x100
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-250
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-315
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	“Paroc”vai analoga akmens vates 50mm siltumizolācija
	m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Gaisa sadalītājs ULA-100
	gab..
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-100
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Pretvārsts 300x100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Trokšņa slāpētājs LDC 315-900
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Tīrīšanas lūkas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1.5
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Montāžas komplekts
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Montāžas palīgmateriāli (silikons, makroflex, metāla kniedes, montāžas lenta u.c.
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Sistēmas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Esošā jumta seguma, koka konstrukcijas demontāža, ventilācijas agregāta montāža bēniņos un jumta konstrukcijas, jumta seguma atjaunošana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SISTĒMA PN-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Gaisa apstrādes agregāts “Lemmens” HR flat 2000 ( vai ekvivalenta) komplekta ar automātiku pieplūde- 1900 m3/h, nosūce-1900m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Agregāta vibroizolātori
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø100


	m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø125


	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø160


	m
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200


	m
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø250


	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø315


	m
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Regulējama reste WTS/OD ( vai ekvivalents), IF 300x100
	gab.
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Regulējama reste WTS/OD ( vai ekvivalents), IF 200x100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Gaisa sadalītājs ULA-100
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-100
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-160
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-250
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Pretvārsts RSK-100
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Pretvārsts 300x100
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-315
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Trokšņa slāpētājs LDC 315-900
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Akmens vates 50mm siltumizolācija
	m2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Tīrīšanas lūkas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1.5
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Montāžas komplekts
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Montāžas palīgmateriāli ( silikons, makroflex, metāla kniedes, metāla montāžas lenta u.c.)
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Sistēmas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	Esošā jumta seguma, koka konstrukcijas demontāža, ventilācijas agregāta montāža bēniņos un jumta konstrukcijas, jumta seguma atjaunošana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SISTĒMA PN-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Gaisa apstrādes agregāts “Lemmens” HR flat 1600 ( vai ekvivalents)komplekta ar automātiku pieplūde- 1600 m3/h, nosūce-1600m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Agregāta vibroizolātori
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø100


	m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø125


	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø160


	m
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200


	m
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø250


	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø315


	m
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Regulējama reste WTS/OD,IF ( vai ekvivalents) 300x100
	gab.
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Regulējama reste WTS/OD,IF ( vai ekvivalents) 300x100
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Gaisa sadalītājs ULA-100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-160
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Plūsmas regulējošs vārsts SK-250
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Pretvārsts 300x100
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-250
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Ugunsdrošs vārsts UVA60-315
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Trokšņa slāpētājs LDC 315-900
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Akmens vates 50mm siltumizolācija
	m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Tīrīšanas lūkas
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1,5
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Montāžas komplekts
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Montāžas palīgmateriāli ( silikons, makroflex, metāla kniedes, metāla montāžas lenta u.c.)
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Caurumu veidošana un aizdarīšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Veco dabīgās ventilācijas šahtu demontāža bēniņos līdz jumta pārsegumam un blīva aizdare
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Esošo dabīgās ventilācijas caurumu aizdare telpās ieskaitot caurumu vietu apmešanu un krāsošanu
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem

par  “Ventilācijas ierīkošana ar rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklītis””

 identifikācijas Nr. KND/2013/30-KPFI

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darba aizsardzības shēma ir būvdarbu organizēšanas shēmas sastāvdaļa, kas ir izgatavota  atbilstoši Latvijas Republikas 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 ‘’Darba  aizsardzības prasības, veicot būvdarbus un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

Darba aizsardzības shēma ir būvdarbu organizēšanas shēmas daļa, kas iekļauta  SIA’’ARCHE’’ izstrādātā fasādes vienkāršotās renovācijas izmaiņu dokumentācijā objektam  ‘’Kocēnu PII ''Auseklītis'' energoefektivitātes paaugstināšana’’ Kalna ielā 2, Kocēnos, Kocēnu novadā.  Fasādes vienkāršota renovācija, bēniņu siltināšana, logu nomaiņa, ventilācijas izbūve. Pasūtītājs – Kocēnu novada dome.

DO shēmā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās  stadijas – projekta izpildes posmā veicamie pasākumi – jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā  /LBN 310-05/, ko sagatavo darbuzņēmējs.

INFORMĀCIJA PAR BŪVOBJEKTU

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana:

Netiek izmantoti kaimiņu zemes īpašumi.

Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi:

Visā būvniecības laikā pie ēkas ir jāuzstāda zīme ar informāciju par būvdarbu norisi.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi, būvdarbu izpildē pielietojot veselībai kaitīgus materiālus vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas:

· Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritimi (arī azdestu saturošus atkritumus), apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām saskaņā ar 2.10.2001. MK noteikumiem Nr. 425.

· Veicot ēkas ventilācijas iekārtu montāžu caur atsegtu jumta konstrukciju, jāparedz specifiski darba aizsardzības pasākumi, kā sastatņu vai pastatņu drošība, individuāli aizsarglīdzekļi (drošības jostas u.c.), cieši kombinezoni, aizsargķiveres, cimdi.

· Būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli.

· Ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotājfirmu norādījumi par materiālu uzglabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar izplatītājfirmu innstrukcijās norādītajiem personīgās aizsardzības līdzekļiem – respirātoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem, aizsargbrilēm utt.

DO shēmā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā nav ietverti riskanti risinājumi, kuru realizācijā nepieciešami attiecīgi darba aizsardzības pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu Nr. 92 prasības (VI, 29.2).

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ:

· Neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kātīga un ugunsbīstama vide.

· Neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo personu veselībai.

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.

Būvniecības darbi ventilācijas montāžai tiek veikti 4 posmos. Vienlaicīgi ar ventilācijas darbu veikšanu objektā tiek veikti pamatu atrakšanas darbi un bēniņu siltināšanas darbi, kā arī logu nomaiņa. 

Saskaņā ar grafisko pielikumu pirmais posms sevī ietver ventilācijas gaisvadu un iekārtas montāžu bērnudārza 1 stāva apjomā ieskaitot aktu zāli. Darbu zona jānodala no pārējām zonām ar putekļu necaurlaidīgu starpsienu. Otrais posms uzsākams pēc pilnīgas pirmā posma pabeigšanas, kas sevī ietver arī pilnīgu apdares darbu pabeigšanu ēkas ventilācijas darbu pirmajā zonā. Otrajā posmā jāuzsāk darbi bērnudārza kreisās puses blokā (saskaņā ar plāna datiem). Pirms darbu uzsākšanas darbu zona jānodala no citām zonām ar putekļu necaurlaidīgu starpsienu. Piekļūšana pie darba zonas nodrošināma caur avārijas izejām ēkā. Kustība pa galveno ieeju nav pieļaujama. Trešais posms uzsākams pēc pilnīgas otrā posma pabeigšanas, kas sevī ietver arī pilnīgu apdares darbu pabeigšanu ēkas ventilācijas darbu otrajā zonā. Darbu secība un kārtība identiska otrā posma darbu secībai. Ceturtais posms uzsākams pēc pilnīgas trešā posma pabeigšanas, kas sevī ietver arī pilnīgu apdares darbu pabeigšanu ēkas ventilācijas darbu trešajā zonā. Otrās, trešās un ceturtās ventilācijas darbu zonas ventilācijas agregāti  montējami bēniņos. Pirms tam būvuzņēmējam jāparedz esošā jumta seguma demontāža un esošās jumta konstrukcijas demontāža. Pēc iekārtu iecelšanas bēniņos paredzēt kvalitatīvu jumta konstrukcijas atjaunošanu un jumta seguma montāžu.

Nedrīkst ierobežot ugunsdzēsības un avārijas dienestu autotransporta piekļuvi pie būvobjekta. Pie iebrauktuves jāuzstāda zīme par būvdarbu norisi.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs un tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr. 92 (V)

Pasākumi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 92 3. Punktā minētajiem būvdarbiem

Būvobjektā veicami sekojoši darbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai

· Bēniņu sagatavošana siltināšanas darbu veikšanai (palielināts putekļu daudzums)

· Caurumu izveide pārseguma konstrukcijās un sienās (palielināts putekļu daudzums);

Veicot minētos darbus, jāvadās pēc MK noteikumu Nr. 92 ‘’Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus’’ (71).

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Būvdarbu organizēšnas shēma izstrādāta  fasādes vienkāršotās renovācijas dokumentācijai, objektam ‘’Kocēnu PII ''Auseklītis'' energoefektivitātes paaugstināšana’’ Kalna ielā 2, Kocēnos, Kocēnu novadā.  ietvaros un satāv no būvdarbu shēmas un paskaidrojuma raksta, kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148. Punktā ieteiktajam. 

Vispārējie būvniecības apstākļi

Būvdarbu izpildes vieta – Kalna ielā 2, Kocēnos, Kocēnu novadā. Būvniecības darbi notiek ēkai atvēlētajā teritorijā.

Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības.

Būvdarbu organizēšanas sagatavošanas periodā jārēķinās ar to, ka renovējamā ēka ir apdzīvojama un būs cilvēku kustība pa celiņiem un pie ieejām. Tāpēc objektā jāparedz pagaidu nožogojumi aktīvās būvniecības zonās. Pie rekonstruējamās būves (iekšpagalmā) ir pietiekama brīvā teritorija būvmateriālu un būvgružu konteineru novietošanai.

Būvniecības kopējais ilgums.

Noteikts pēc analoga objekta kopējās darbietilpības un pieņemtā strādnieku skaita. Paredzētais būvniecības ilgums ~4 nedēļas no 2013. gada 19. augusta līdz 2013. gada 16 septembrim.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos ar būvniecību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte galvenokārt saistās ar būvkonstrukciju un ventilācijas sistēmu montāžas darbiem, kurus paveicot objektam jābūt drošam (LBN 006-00)

Kontroli nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozīmigo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sagatavojuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sagatvojams attiecīgs akts. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. Pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistībi rakstu.

Ugunsdrošības organizācija.

Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši MK not. Nr. 440 ‘’Ugunsdrošības noteikumi p.7.3. ‘’Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēšamie aparāti’’ un p. 8.1. ‘’Prasības, kas jāievēro būvdarbu izpildes laikā’’ prasībām.

Būvmateriālu novietošana.

Ieteicama īslaicīga būvkonstrukciju un konteineru novietošana.

Vides aizsardzības pasākumi.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, darba resursi ekonomiski.

Būvdarbu laikā demontētos materiālus salādēt konteineros un bez kavēšanās nogādāt būvmateriālu izgāztuvēs vai utilizāciju uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

Īpašās prasības.

Būvuzņēmējam ir jāņem vērā fakts, ka no 12.08.2013. bērnudārzā tiek uzsāktas nodarbības un bērnudārzā atradīsies bērni. Tāpēc darbi veicami pēc tam, kad bērni ir devušies mājās. Bērni tiek izņemti no bērnudārza līdz pl.18.00. Būvuzņēmējam jāparedz darba organizācija pēc pl. 18.00 nakts stundās. Darbu iespējams organizēt pa nakti 2 maiņās.
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