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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2014/13
	1.2. Pasūtītājs
	                 Kocēnu novada dome
	

	Adrese:
	Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171 

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona, tālruņa Nr.:
	Līga Sarma Berovska, 2 6577499, 6 42107685
Māris Permaņickis, 29499880
	

	Faksa Nr.
	64207688
	

	e-pasta adrese
	liga.berovska@kocenunovads.lv 

maris.permanickis@kocenunovads.lv  


	


1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

1.3.1.  Iepirkuma priekšmets ir „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1.3.2. CPV kods:45454100-5 
1.4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

1.4.1. Līguma izpildes vieta: tilts pāri Ziedenes upei
1.4.2. Līguma izpildes termiņš: 2(divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 

1.5. PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

1.5.1.  Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta nosacījumiem.

1.5.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

1.5.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. 

1.5.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2014.gada 29. aprīlim plkst. 15.00. 

1.5.5. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2014. gada 29.aprīlim plkst. 15.00, Kocēnu novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”, ID Nr. KND/2014/13
Neatvērt līdz 2014. gada 29. aprīlim plkst. 15.00.


 „Ierobežotas pieejamības informācija“.

1.6.1.1.  pretendenta nosaukumam un adresei;

1.6.1.2. adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

1.6.1.3. piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas  datumam un pulksteņa laikam.
1.6.2. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:

· pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

· Darba uzdevums-tehniskais piedāvājums ( 2.pielikums);

· finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2014/13);

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

1.6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pieteikumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu kopiju atbilstību dokumentu oriģinālam.

1.6.6. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. CITA INFORMĀCIJA
1.7.1. Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, tālr.64216037, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes izpilddirektoru Māri Permaņicki e-pasta adrese maris.permanickis@kocenunovads.lv, tālr. 29499880.
1.7.2. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”,
 Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/13
1.7.3. Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530, sadaļa „Iepirkumi”.
Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

1.7.4.   Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU
2.1 Iepirkuma priekšmets „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”.
2.2 Pretendents iepirkuma priekšmeta ietvaros Kocēnu novada Kocēnu pagasta tiltam pār Ziedenes upi veic atjaunošanas darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pasūtītājs minētajiem remontdarbiem nodrošina būvuzraugu.
2.3 Pretendents paveiktajiem būvdarbiem nodrošina ne mazāk kā 36 mēnešu garantiju.
2.4 Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5 Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.
2.6 Iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu. 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 2 panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

3.3.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.3.2.  Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 
3.5. Pretendenta rīcībā ir tehnika, mehānismi un iekārtas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai.
3.6. Pretendents pēdējo trīs gadu periodā, no piedāvājumu atvēršanas brīža ir nodrošinājis vismaz divu līdzīga rakstura līguma izpildi.
3.7. Pretendentam ir pieejami kvalificēti un sertificēti speciālisti būvdarbu izpildei – tilta atjaunošanas darbiem. Uzrādītajiem darbiniekiem jābūt reģistrētiem EM reģistrā kā ar Pretendenta darbību saistītām personām. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam nepieciešams ceļu un tiltu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts.
3.8. Pretendents var nodrošināt veicamo būvdarbu kvalitātes kontroles pasākumus, darbu drošības un darba  aizsardzības, kā arī  vides aizsardzības prasību ievērošanu.
4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

4.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
4.3. Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.. 
4.4. Apliecinājums par vismaz divu līdzvērtīga rakstura līgumu izpildi pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža, norādot līguma summu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%.
4.5.  Pozitīva atsauksme par vismaz vienu izpildītu līgumu līdzīga rakstura piegāžu veikšanā pēdējo trīs gadu periodā no piedāvājumu atvēršanas dienas.
4.6. Informācija par darba drošības un darba aizsardzības atbildīgo personu.
4.7. Informācija par Pretendenta iespējām nodrošināt tehnisko personālu pietiekošā apjomā nepieciešamo būvdarbu veikšanai, norādot visas būvniecībai nepieciešamās jomas un specializācijas, attiecīgi katrā nepieciešamo speciālistu skaitu, lai nodrošinātu Darbu izpildi pasūtītāja noteiktajā darbu izpildes termiņā – 2(divos) mēnešos no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam.
4.8. Precizēts! Būvdarbu veikšanai piedāvātā galvenā speciālista tiltu būvdarbu vadīšanas sertifikāts, kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.
4.9. Informācija par Pretendenta rīcībā esošo tehniku, mehānismiem, iekārtām, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai.
4.10. Ja Pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

4.11. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).

5.2. Finanšu piedāvājumā pievieno tāmju dokumentāciju, kas sagatavota atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumiem.
5.3. Tāmju dokumentācijā jānorāda visas izmaksas, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu tehniskajās specifikācijas norādīto darbu  pilnīgai izpildei.

5.4. Visas izmaksas, kas tiek iekļautas tāmju dokumentācijā ir norādāmas ar divu ciparu aiz komata precizitāti.
6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši darba uzdevumam-tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).
6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā, tā pielikumos ietvertie nosacījumi: 
6.3. Tehniskajam piedāvājumam jāsniedz informācija par piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstoši Tehniskajām specifikācijām.
7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.1.  Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē.
7.2. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par pakalpojuma nodrošināšanu. 

7.4. Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu būvdarbu līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2).
9. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:
9.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

9.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.5. Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

10.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
10.3. PRETENDENTA PIENĀKUMI:
10.3.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

10.3.2. Sniegt patiesu informāciju.

10.3.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.3.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
11. NORMATĪVIE AKTI
11.1. Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

2) 2.pielikums “ Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;

3) 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 ( vienas) lapas;

4) 4. Pielikums  “ Būvdarbu līgums” uz 5 (piecām) lapām.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_____________________     / M.Permaņickis/

1.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”
 identifikācijas Nr. KND/2014/13
Pieteikums iepirkuma procedūrai
                Kocēnu novada domes Iepirkuma „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”, identifikācijas KND/2014/13, Iepirkuma komisijai:
Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi” un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;


apstiprina, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu;

Atjaunotajam tiltam tiek nodrošināta ne mazāk kā 36 mēnešu garantija;
apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

Mūsu piedāvātā līgumcena par visu iepirkuma apjomu ir:
 _______________ EUR ​​​​​​​​​​​​​​​​(......................................................................) bez PVN;  
PVN 21% __________ EUR ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................................) ; 
Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (................................................) ar PVN 21%.
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Pretendenta adrese
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numurs
	

	Pretendenta e-pasts
	

	Paraksts
	


Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

2.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”
 identifikācijas Nr. KND/2014/13
Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija
 identifikācijas KND/2014/13
Tilta tehniskais stāvoklis, galvenie defekti:

· tilts atrodas ceļa garenprofila vertikālas līknes zemākajā punktā, pieeju sajūgumi ar tiltu ar izskalojumiem, sliktā stāvoklī, nomales ar apaugumu augstāk par ceļa brauktuvi, bez nepieciešamā šķērskrituma;

· tilta segas betons erodējis, rada apdraudējumu jau bojātai hidroizolācijai un tālākus laiduma konstrukciju bojājumus;

· lokāli laiduma siju un balstu uzkalu betona bojājumi ar atsegtu stiegrojumu;

· izskalojumi nenostiprinātos tilta konusos.

Lai novērstu tālāku tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un nodrošinātu drošu transporta satiksmi, nepieciešams veikt sekojošus darbus:

· Noņemt lieko nomaļu apaugumu, izveidot tām šķērskritumu;

· Izbūvēt ceļa segu tilta pieejā virzienā uz „Smiltenēm”;

· Tilta galos izbūvēt armēta betona atbalstsienas;

· Tilta galos izbūvēt virsūdens novadteknes;

· Atkalt bojāto betonu, attīrīt korodējošo stiegrojumu un ar remontjavu novērst betona bojājumus tilta balstiem, to uzkalām, laiduma plātnēm, malas karnīzēm;

· Attīrīt un ar remontjavu atremontēt tilta brauktuves betona segu, izbūvēt divkārtu virsmas apstrādi, kas uzlabotu arī hidroizolējošās īpašības;

·  Pieberot atjaunot konusus zemtiltu daļā, mainīgā ūdens līmeņa zonā izbūvēt laukakmeņu krāvumus.

Darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Valsts ceļu „Tiltu specifikācijas 2005” un „Ceļu specifikācijas 2012”.

Darbu vieta jāaprīko un satiksme jāorganizē saskaņā ar LR MK 2001. gada noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Darbu daudzumu sarakstā paredzēto darbu izpildīšanai visu nepieciešamo procesu, materiālu, aprīkojuma izmaksas jāparedz vienības cenā attiecīgajam darbam.

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	TS1.31
	Satiksmes organizācija būvniecības laikā
	kompl.
	1,00

	2
	CS3.8.
	Asfalta segas atzāģēšana, nojaukšana un aizvešana atbalstsienas izbūvei
	m2
	7,00

	3
	TS8.22
	Sanesumu attīrīšana no tilta brauktuves, virsmas sagatavošana betona segas remontam
	m2
	136,00

	4
	TS2.1
	Grunts norakšana tekņu, atbalstsieniņu izbūvei, laukakmeņu nostiprinājumu izbūvei
	m3
	35,00

	5
	CS3.4.
	Izveidot gultni l=25 m,b=6 m, h=20 cm ceļa šķembu segai neasfaltētajā tilta pieejā
	m3
	30,00

	6
	TS2.621
	Atbalstsienu apbēršana ar drenējošu grunti, blietējot
	m3
	16,00

	7
	TS2.1
	Nomaļu nolīdzināšana tilta pieejās izveidojot šķērskritumu i=4,5 %
	m2
	115,00

	8
	TS2.621
	Tilta konusu piebēršana ar drenējošu grunti blietējot
	m3
	75,00

	9
	S9.1
	Laukakmeņu krāvuma izbūve konusu atbalstam mainīgā ūdens līmeņa zonā zem tilta un 2m ārpus tilta projekcijas plānā
	m3
	12,00

	10
	CS5.2.
	Izbūvēt tilta neasfaltētajā pieejā šķembu maisījuma 0/56 segu l=25 m, b=6m, h=20 cm, i=2,5 % ceļa segu
	m2
	150,00

	11
	TS2.622
	Šķembu pamata h=25 cm izbūve zem atbalstsienām un  teknēm
	m2
	35,00

	12
	TS2.622
	Šķembu 0/56 un cementa maisījuma 1:10 ceļa segas izbūve izzāģētā asfalta seguma vietā pie atbalstplātnes tilta galā 25 cm biezumā
	m2
	7,00

	13
	TS8.4
	Bojātā betona atkalšana laiduma sijām, balstiem un sānu apmalēm
	m3
	1,00

	14
	TS8.4
	Laidumu, balstu uzkalu un brauktuves sānu apmaļu betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu
	m2
	320,00

	15
	TS5
	Armētu (siets ø 8 solis 150x150) betona C20/25 XF2 h=10 cm ūdens sateces laukumiņu, tekņu un ūdens ātruma dzēsēju tekņu galos izbūve uzbēruma nogāzēs tilta stūros
	m3
	2,40

	16
	TS5
	Armētu (siets ø 12 solis 150x150) atbalstsienu izbūve pie tilta gala balstiem 8,5 x 1,5x 0,15 m no betona C25/30 XF2 (ieskaitot stiegrojumu)
	m3
	4,00

	17
	TS8.4
	Brauktuves betona segas bojājumu remonts ar C35/45 klases remontjavu
	m3
	2,00

	18
	TS8.4
	Bojāto tilta laidumu, balstu, to uzkalu un sānu betona apmaļu remonts ar C35/45 klases remontjavu
	m3
	1,00

	19
	S7.234
	Apberamo atbalstsienu virsmu izolēšana 2 kārtās ar bitumena mastiku
	m2
	56,00

	20
	TS7.3
	Atremontēt tilta margas un izveidot noliektus margu rokturu galus
	m
	38,00

	21
	TS6.33
	Attīrīt no rūsas un atdalījušās vecās krāsas, nogruntēt un nokrāsot tilta margas
	m
	38,00

	22
	CS 6.5.3.3.4.
	Izbūvēt uz tilta un atzāģētā asfalta vietā divkārtu virsmas apstrādi
	m2
	145,00

	23
	S9.2
	Vertikālo apzīmējumu Nr. 906 un Nr. 907 uztādīšana tilta galos
	gab
	4,00

	24
	S9.2
	Ceļazīmju Nr 708, ūdensšķēršļa nosaukums „Ziedene” uzstādīšana
	gab
	2,00


3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par
„Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi„
  identifikācijas Nr. KND/2014/13
                              FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3.1 Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir:

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (ar vārdiem),

EUR bez PVN_________________________________________________, 
 EUR PVN __________________________________________________.

EUR ar PVN_________________________________________________, 
3.2  Būvdarbu veikšana tiks uzsākta […………] dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.3 Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par
„Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”
  identifikācijas Nr. KND/2014/13
Līguma projekts

    BŪVDARBU LĪGUMS  Nr.  _______________


Kocēnos





                    2014. gada ___. _______

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,  Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „Pasūtītājs”, Kocēnu novada domes  priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un 

           __________, _________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  LV________________-  turpmāk „Būvuzņēmējs”, valdes locekļa ___________- personā, kas darbojas uz statūtu   pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu par sekojošo ( turpmāk –Līgums):

turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji saukti arī kā Puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

     1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt „Kocēnu pagasta tilta pār Ziedeni remontdarbi”, saskaņā ar iepirkumu procedūrā KND 2014/13  iesniegto piedāvājumu un līguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikācija – tāmes).  (turpmāk - Būvdarbi).
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus līgumā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos objekta pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos būvdarbus, būvniecības organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskās specifikācijas.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam un tehniskajām shēmām saistītie izdevumi.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un, ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt būvdarbu veikšanu vai pušu saistību izpildi. 

2.3. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu būvdarbu procesā.

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītie kvalificētie speciālisti un atbildīgais personāls. Būvdarbu atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.7. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem. Būvdarbus būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

2.9. Būvuzņēmējam visā būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju par katru būvdarbu posmu.

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadītāju.

2.11. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.12. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.

2.13. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt atskaiti „Par būvdarbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar būvdarbiem”. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam septiņu darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.14  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, vai citā ar būvdarbiem saistītajā dokumentācijā vai, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina būvdarbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt būvdarbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.15. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru līgumā neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3. ATĻAUJAS

3.1. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

3.2. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par būvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par būvdarbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) ir noteikta EUR  ______  (_________ ____ _________ un ___ santīmi), un  PVN 21% (_____________) EUR_________ (___________). Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit viens procents) noteikta EUR_________ (_______________ lati un__  santīmi).

            Līguma summa ietver būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. 

4.2. Kopējo līguma summu veido būvdarbu summas, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.1). Pasūtītājs samaksu būvuzņēmējam par būvdarbu pienācīgu izpildi veic sekojošā kārtībā:

4.2.1. Avansa maksājumu Pasūtītājs maksā 20 % ( divdesmit procentu) apmērā no 4.1. punktā noteiktās būvdarbu summas Pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un no brīža, kad būvuzņēmējs ir iesniedzis visus šādus dokumentus:

- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu; 

- atbilstošu rēķinu;

Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu aktiem un pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto būvdarbu tāmes vērtībai.

4.2.2. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar uzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas.

4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda atbilstoši līgumā noteiktajiem būvdarbiem, būvdarbu izpildi būvuzņēmējs veic šādos termiņos:

5.1.1. Būvdarbu izpildi būvuzņēmējs uzsāk 2014.gada _______.  Būvdarbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā  Būvuzņēmējs veic 2 mēnešu  laikā,  līdz  ____. gada __. ___________, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam.
5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.2).

5.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē būvdarbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks (līguma pielikums Nr.3).

5.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.5. l. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā;

5.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes aizkavēšanu vai apturēšanu;

5.5.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir savlaicīgi (piecu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz līguma izpildes termiņiem;

5.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (līguma 10. punkts).

5.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.7. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt Būvuzņēmējam atbildi nekavējoties.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

6.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

6.l.2. Būvdarbu apdrošināšanu visā būvdarbu veikšanas laikā par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par attiecīgā būvdarbu summu;

6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā, 6.1.2.punktā noteikto apdrošināšanu - visā Būvdarbu izpildes laikā.

7. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītie Būvdarbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, atbilstoši būvdarbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.

7.2. Būvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.

7.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par būvdarbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs, rakstiski informējot Būvuzņēmēju, sasauc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu būvdarbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 dienu termiņā tiek izdarīta veikto būvdarbu pārbaude, ko veic Pasūtītāja izveidota komisija. Pie pārbaudes darbībām tiek pieaicināti Būvuzņēmēja pārstāvji.

7.4. Pušu pienākums ir piedalīties būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz būvdarbu  nodošanas-pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju:

7.6.1. kas piedalās būvdarbu  nodošanas sapulcē;

7.6.2. defekti, kas atklāti būvdarbu  nodošanas laikā;

7.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes datums;

7.6.4. cik lielā mērā būvdarbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.

7.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos būvdarbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.9. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.10. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu  izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Būvuzņēmējs pēc būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz šo būvdarbu posmu attiecināmo ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

8.2. Visu risku par būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā Būvdarbu akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu, kura ietvaros attiecīgie Būvdarbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes Būvuzņēmējs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.2, noteiktos starptermiņus (līguma pielikums Nr.3), Būvuzņēmējs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgā būvdarbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 %  no šā būvdarbu summas.

8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.

8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadījumā(t.sk. neierašanās objektā garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Būvuzņēmējs  maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:

- stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu kvalitāti, objekta funkcionālo darbību. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par defektiem būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _____  mēneši no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas, attiecībā uz Būvuzņēmēja pabeigtajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir _____mēneši  no attiecīgo būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtītājam jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta Būvuzņēmēja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi. 

10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Būvuzņēmējam.
10.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas

10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus

11.LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Būvuzņēmējs līgumā noteiktā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem (līguma pielikums Nr.2), ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

11.2.3. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtītāja likumīgus norādījumus vai arī nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

11.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

11.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu par saistību neizpildi 20 % apmērā no līguma summas. Būvuzņēmējam nav tiesības uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadījumā. 

11.5. Izbeidzot līgumu 12.1.-12.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.

11.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu daļā par viena vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu izpildes uzsākšanas datuma. Pasūtītājs patur tiesības pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Šajā (12.6.) punktā noteiktā Pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt līgumu nav uzskatāma par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi, attiecībā uz kuriem līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  , rakstiski par to paziņo otrai pusei.

12.3. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
12.4. Šī līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13 . KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no pasūtītāja puses: 

Māris Permaņickis, tālrunis: 2 9499880

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 

_______________, tālrunis  __________

14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. PIELIKUMS NR. 1 „TĀMES”.

           15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	Būvuzņēmējs:

__________________

Reģ. Nr. ____________

Adrese: „________”, ________, _ LV-________
	Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 

LV - 4223

	Bankas rekvizīti

Banka: ___________________

Kods ____________________

Konta Nr. _________________
	Bankas rekvizīti: 

Valsts kase

Konta Nr. LV78TREL9807300960200

Kods TRELLV22



	Z.v.
	Z.v.

	_______________   / ______________/
	________________ / J.Olmanis/
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