



LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

IEPIRKUMA KOMISIJA

Kocēnu novada Kocēnos

IEPIRKUMA KOMISIJAS

Iepirkumu procedūras atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumam

NOSLĒGUMA PROTOKOLS

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, Dikļu ciemā, Rubenes ciemā, Vaidavas ciemā, II kārtā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. **KND/2013/01-ERAF**

2013. gada 12. aprīlī

Nr. 5

Iepirkumu komisijas sēdes sākums: plkst. 14 00

Vieta: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads.

Darba kārtība: **Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšana.**

Piedalās: *Evija Nagle, Māris Permaņickis, Jānis Olmanis, Renāte Zidere, Svetlana Greka, Didzis Endzeliņš.*

Eksperti: *Arnis Balinkēvičs – Kocēnu novada Komunālās saimniecība spārvaldes vadītājs.
Raimonds Rodiņš – Kocēnu novada domes būvinženieris.*

Protokolē: *Kristīne Līdaka*

1. **Iepirkuma komisija:** darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes lēmumu no 06.07.2009 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” un Kocēnu novada domes lēmumu „Par izmaiņu apstiprināšanu Kocēnu novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā” un Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, Dikļu ciemā, Rubenes ciemā, Vaidavas ciemā, II kārtā” uzsākšanu.

2. **Iepirkuma procedūra** „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, Dikļu ciemā, Rubenes ciemā, Vaidavas ciemā, II kārtā” iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/01-ERAF tiek rīkota pamatojoties uz līgumu par finansējuma piešķiršanu:

Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023;

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005;

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024;

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/137/006 ietvaros.

3. Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārtā” būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

3.1. Iepirkumu priekšmets sastāv no četrām atsevišķām daļām:

- 1. Daļa:** „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā,
- 2. Daļa:** „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”,
- 3. Daļa:** „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”,
- 4. Daļa:** „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”,

3.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu, vairākām iepirkuma daļām vai visām iepirkuma daļām.

4. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta:**

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads.

5. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:**

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 5. aprīlim, plkst. 14:30 Kocēnu novada domes lietvedībā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

6. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**

6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbilstoši Nolikuma 5.2. punktā noteiktajām prasībām: „Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.”

7. **Piedāvājuma nodrošinājums.**

7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst iepirkuma procedūras nolikuma 7.1. punkta nosacījumiem: „Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2% (divi procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.”

8. **Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks:**

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2013. gada 5. aprīlis, plkst. 14:30.

9. **Piedāvājumu atvēršanā piedalās Pretendentu pārstāvji:**

SIA „Rubate” – Edmunds Balodis, pilnvara nr 80, no 05.04.2013.;
SIA „Peļņi.V” – V. Čugunovs
SIA „Būvenergo A” – A. Dunajevs
SIA „CBF Grante” – Juris Strautāns
SIA „Vidzemes energoceltnieks” – Egils Stošs

10. **Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:**

Pretendents/Kritērijs	Iesniegšanas laiks	Adrese
Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS, Vadošais partneris SIA “BŪVENERGO A” , Reģ. Nr. 43603014154, Partneris SIA „TRĪS NIANSES” Reģ.Nr.46601010827	05.04.2013. plkst. 14:10	P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001, „Ziemeļi”, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Personuapvienība SIA “SEVERO” , Reģ.Nr. 40103181547, SIA “CBF GRANTE” , Reģ.Nr.40003598108	05.04.2013. plkst. 14:11	Rīgas iela 12-32, Pīnķi, Babītes novads, LV-2107
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	05.04.2013. plkst. 14:14	Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	05.04.2013.plkst. 14:15	Hipokrātu iela 2D, Rīga, LV-1079
SIA “PEĻŅI.V” Reģistrācijas Nr. 44103039418	05.04.2013.plkst. 14:19	“Peļņi V”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

11. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:

11.1. Iepirkuma komisija, fiksē Pretendentu iesniegto Piedāvājuma nodrošinājumu un nolasa tā apmēru, saskaņā ar konkursa noteikumu 7.1. punktu.

- 1) pēc katra piedāvājuma atvēršanas iepirkumu komisija paziņo pretendentu, piedāvāto cenu, kā arī citas ziņas, kas raksturo piedāvājuma rādītājus, saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā cena, katrā iepirkuma daļā atsevišķi. (Tabula Nr.2):

11.2. Iesniegto piedāvājumu saraksts

11.1. Katra pretendenta nosaukums;

11.2. Pretendenta piedāvātā cena;

11.3. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma apmērs.

PRETENDENT S/KRITĒRIJS	1.Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā,	2.Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”	3.Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”	4.Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”,	Piedāvājuma nodrošinājums,
Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS, Vadošais partneris SIA “BŪVENERG O A” , Reģ. Nr. 43603014154, Partneris SIA „TRĪS NIANSES” Reģ.Nr.46601010827	495 340,97	330 289,90	412 595,38	370 906,67	1.daļa-G13-602, par 12000,00 līdz 04.07.13. 2.Daļa-G13-601, par 8000,00 līdz 04.07.13. 3.Daļa-G13-600, par 10000,00 līdz04.07.13. 4.Daļa-G13-599, par 9000,00 līdz 04.07.13.
Personu apvienība SIA “SEVERO” , Reģ.Nr. 40103181547, SIA “CBF GRANTE” , Reģ.Nr.40003598108		434 730,64		364 739,37	AAS Balta, Nr. 433866614, par 10000,00 līdz 03.07.13.
SIA “Vidzemes Energoceltņeks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	311 171,61	321 456,26	317 102,65	324 575,87	“BTA Insurance Company” SE Nr. LV-13.62/00000357-7, par 26 721,00 līdz 15.07.13.
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	398 597,34	264 236,63	307 511,48	339 848,26	SEB Galvojums, Nr.G13-604 Par 33 880,00 līdz 05.07.13.
SIA “PEĻŅI.V” Reģistrācijas Nr. 44103039418		511 830,83			SEB Galvojums, Nr. G13-588 par 12 386,32 līdz 03.07.13.

12.Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

12.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – atbilst.

Personu apvienība SIA “SEVERO”, SIA “CBF GRANTE” – neatbilst. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, jo nav konstatējams, uz kuru no iepirkuma daļām piedāvājuma nodrošinājums attiecināms. Pretendenta piedāvātajai līgumcena piedāvājuma nodrošinājums neatbilstošs.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – atbilst.

SIA “RUBATE” – atbilst.

SIA “PEĻŅI.V” – atbilst.

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta, katrā daļā atsevišķi posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta daļu posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

12.2.1. Iepirkumu komisija konstatē Pretendentu piedāvājumos piesaistītos apakšuzņēmējus:

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – Apakšuzņēmēji netiek uzrādīti.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – apakšuzņēmējs: SIA „EGU BŪVE”, Reģ. Nr. 44103051586.

SIA “RUBATE” – Apakšuzņēmēji netiek uzrādīti.

SIA “PEĻŅI.V” – Apakšuzņēmēji netiek uzrādīti.

12.2.2. Iepirkumu komisija pārbauda vai Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta daļu posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un vai tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā:

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – nav konstatēts.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – nav konstatēts.

SIA “RUBATE” – nav konstatēts.

SIA “PEĻŅI.V” – nav konstatēts.

12.3. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda: vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

Iepirkumu komisija pārliecinās Darba inspekcijas izsniegtajā izziņā: nr. 2013-01-10/811 (Izziņa protokola pielikumā) no 2013.gada 22.aprīļa par darba tiesību būtisku pārkāpumu esamību, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta 1.daļas 2.punktam. Iepirkumu komisija konstatē, ka attiecībā uz SIA „Rubate” Reģ.Nr. 40003291605 un uz apakšuzņēmēju SIA „EGU Būve” Reģ.Nr. 44103051586 nav konstatēti būtiski darba tiesību pārkāpumi. Iepirkumu komisija konstatē būtisku darba tiesību pārkāpumu, kas saistīti personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas Latvijas Republikas teritorijā pēdējo 18 mēnešu laikā attiecība uz SIA „Vidzemes energoceltnieks” Reģ.Nr. 44103008831. Tāpat iepirkumu komisija iepriekš

minētā izziņā konstatē atzīmi, ka minētais lēmums ir apstrīdēts likumā noteiktā termiņā. Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumu, kas nosaka, ka izslēgšanas nosacījumiem atbilst tikai spēkā stājušies lēmumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu turpināt SIA „Vidzemes energoceltnieks” piedāvājumu izvērtēšanu.

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – nav konstatēts.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – nav konstatēts.

SIA “RUBATE” – nav konstatēts.

SIA “PEĻŅI.V” – nav konstatēts.

12.4. Izskatot Pretendenta atlasas dokumentus, Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, Personas, tai skaitā apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilstību citiem nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – atbilst.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – atbilst.

SIA “RUBATE” – atbilst.

SIA “PEĻŅI.V” – Neatbilst. **Atbilstība nolikuma 8.3.1. punkta nosacījumiem:** „Trīs pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta kā ģenerāluuzņēmēja būvdarbu kvalitāti šajā punktā norādītajiem objektiem. Par līdzīga rakstura uz sarežģītības pakāpes objektiem tiks uzskatīti veiktie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē.” (Pretendents iesniedzis vienu atsauksmi no SIA „Valmieras ūdens” par veiktajiem darbiem kā ģenerāluuzņēmējam. Divas atsauksmes sniegtas par pretendenta pieredzi objektos kā apakšuzņēmējam. (SIA „Water SER”, SIA „Limbažu ceļi”).)

12.5. Pretendentu, kuri, vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās piedāvājumi tiek noraidīti, ja pretendenti:

a nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā:

b nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

c ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

12.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

12.6.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – atbilst.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – atbilst.

SIA “RUBATE” – atbilst.

SIA “PEĻŅI.V” – atbilst.

12.6.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – atbilst.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – atbilst.

SIA “RUBATE” – atbilst.

SIA “PEĻŅI.V” – atbilst.

12.6.3. Pretendenta finanšu piedāvājums:

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – atbilst.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – atbilst.

SIA “RUBATE” – atbilst.

SIA “PEĻŅI.V” – atbilst.

12.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – nav konstatēts.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – nav konstatēts.

SIA “RUBATE” – nav konstatēts.

SIA “PEĻŅI.V” – iesniegtais piedāvājums atbilst iesnieguma noformējuma 5.3. punkta prasībām. Neatbilst iesniegto dokumentu noformējums, atbilstoši nolikuma 5.3.5. punktam: „Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 8.panta pirmo daļu. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,
- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.”

Izvērtējot neatbilstības būtiskumu, Iepirkumu komisija konstatē un pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību oriģinālam, tamdēļ neatbilstību neuzskata par būtisku, jo tā neietekmē līguma izpildes kvalitāti un ir pārbaudāma.

- 12.8.** No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, katrā daļā atsevišķi.

PRETENDENTS/KRITĒRIJS	1.Daļa „Ūdenssaimn iecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā,	2.Daļa „Ūdenssaimn iecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”	3.Daļa „Ūdenssaim niecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”	4.Daļa „Ūdenssai mniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”,
Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS, Vadošais partneris SIA “BŪVENERGO A” , Reģ. Nr. 43603014154, Partneris SIA „TRĪS NIANSES” Reģ.Nr.46601010827	495 340,97	330 289,90	412 595,38	370 906,67
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	311 171,61	321 456,26	317 102,65	324 575,87
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	398 597,34	264 236,63	307 511,48	339 848,26

- 12.9.** Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN, katrā daļā atsevišķi.

- 12.10.** Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem¹, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS – nav konstatēts.

SIA “Vidzemes Energoceltnieks” – nav konstatēts.

SIA “RUBATE” – nav konstatēts.

¹ Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.

12.11. Sagatavojot piedāvājumus, Pretendentiem jāņem vērā tas, ka iepirkuma komisija no piedāvājuma var izslēgt tik finanšu piedāvājumu apjomus, cik nepieciešams, lai iekļautos projekta budžetā, attiecīgi samazinot Būvniecības kopējo cenu.

Ja visu Pretendentu piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas pārsniedz attiecīgā Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda projekta budžetu, Iepirkuma komisija no visu Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kas sastāv no zemāk pievienotajā tabulā uzskaitītajiem posmiem, izslēdz tāmes 1. kolonnā norādītajā kārtībā:

12.11.1., „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā”,
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

n.p. k. Izslēdzami apjomi	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	SIA "Vidzemes Enerģoceltnieks"	SIA "RUBATE"
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09% +4%+6%) =495 340,97	Tāme Nr. (+24,09% +5%+12%) = 311 171,61	Tāme Nr. (+24,09%+3% +3%) =398 597,34
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas			
		JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE			
4.	01	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)	87 127,08 + 5 074,06 + 3 485,08 + 5 227,62 = 100 913,84	43 315,41 + 2 358,74 + 2 165,77 + 5 197,84 = 53 037,76	67 580,77 + 4 737,82 + 2 027,42 + 2 027,42 = 76 373,43
2.	02	Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)	36 002,84 + 1 454,58 + 1 440,11 + 2 160,17 = 41 057,70	23 269,80+ 806,14+ 1 163,49+ 2 792,38= 28 031,81	40 698,20 + 1 928,68 + 1 220,95 + 1 220,95 = 45 068,78
3.	03	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)	40 176,36 + 2 126,22 + 1 607,05 + 2 410,58 = 46 320,21	22 196,79 + 1 117,17+ 1 109,84+ 2 663,61= 27 087,41	26 948,47 + 1 603,75 + 808,45 + 808,45 = 30 169,12
1.	04	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)	9 833,45 + 488,49 + 393,34 + 590,01 = 11 305,29	6 386,81 + 278,32 + 319,34 + 766,42 = 7 750,89	6 508,67 + 424,74 + 195,26 + 195,26 = 7 323,93
		ESOŠO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA			
8.	05	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)	42 579,32 + 2 269,85 + 1 703,17 + 2 554,76 = 49 107,10	25 678,45 + 1 313,12 + 1 283,92 + 3 081,41 = 31 356,90	28 417,46 + 1 747,68 + 852,52 + 852,52 = 31 870,18
7.	06	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-11 līdz K-11-4)	9 217,15 + 604,81 + 368,67 + 553,03 = 10 743,66	4971,92 + 281,48 + 248,60 + 596,63 = 6 098,63	5 595,67 + 362,81 + 167,87 + 167,87 = 6 294,22
6.	07	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)	34 190,17 + 1 892,72 + 1 367,61 +	21 148,87 + 1 049,42 + 1 057,44 +	24 328,16 + 1 401,34 + 729,84 +

			2 051,41 = 39 501,91	2 537,86 = 25 793,59	729,84 = 27 189,18
5.	08	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-10 līdz K-10-5)	12 014,87 + 522,09 + 480,59 + 720,89 = 13 738,44	7 187,53 + 321,00 + 359,38 + 862,50 = 8 730,41	9 235,07 + 411,04 + 277,05 + 277,05 = 10 200,21
		Ūdensapgādes sistēmas izbūve un rekonstrukcija	171 864,85	118 218,47	156 709,44
		Elektroapgāde (KSS-1)	10 787,95	5 065,72	7 398,83

12.11.2. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

n.p.k. Izslēdzamie apjomi.	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	SIA “Vidzemes Energoceļnieks”	SIA “RUBATE”
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09%+4%+6%) = 330 289,90	Tāme Nr. (+24,09%+5%+12%) = 321 456,26	Tāme Nr. (+24,09%+3%+3%) = 264 236,63
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas			
	02-000; 1.1. 03-000; 1.2. 27-000; 1.3. 35-000; 1.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 1.kārta (posms)	203 325,36 + 10 190,82 + 8 133,01 + 12 199,52 = 233 848,71	186 375,80 + 11 818,53 + 9 318,79 + 22 365,10 = 229 878,22	158 837,80 + 9 564,23 + 4 765,13 + 4 765,13 = 177 932,29
3.	02-000; 2.1. 03-000; 2.2. 27-000; 2.3. 35-000; 2.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 2.kārta (posms)	49 951,28 + 2 694,21 + 1 998,05 + 2 997,08 = 57 640,62	43 594,53 + 2629,17 + 2179,73 +2629,17 = 53 634,77	46 775,96 + 2 682,08 + 1 403,28 + 1 403,28 = 52 264,60
2.	02-000; 3.1. 03-000; 3.2. 05-000; 3.3. 22-000; 3.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 3.kārta (posms)	230 012,90 + 708,77 + 920,52 + 1 380,77 = 26 022,96	21 505,80 + 1 094,98 + 1 075,29 + 2 580,70 = 26 256,77	22 868,12 + 690,39 + 686,04 + 686,04 = 24 930,59
1.	02-000; 4.1. 03-000; 4.2. 27-000; 4.3. 35-000; 4.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 4.kārta (posms)	11 024,56 + 650,60 + 440,98 + 661,47 = 12 777,61	9 327,94 + 722,81 + 466,40 + 1 119,35 = 11 686,50	8 073,95 + 550,76 + 242,22 + 242,22 = 7109,15

12.11.3. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

n.p.k. Izslēdzamie apjomi.	Lokālās tāmes Nr.	Objekta nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	SIA “Vidzemes Energoceļnieks”	SIA “RUBATE”
----------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------------	--------------

			Tāme Nr. (+24,09% +4%+6%) = 412 595,38	Tāme Nr. (+24,09% +5%+12%) = 317 102,65	Tāme Nr. (+24,09% +3%+5%) = 307 511,48
		Piedāvājums kopā			
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas			
12	1	Ārējie ŪKT inženiertīkli 1. Sporta ielas robežā	9 575,95 + 469,67 + 383,04 + 574,56 = 11 003,22	6 584,06 + 455,46 + 329,20 + 790,90 = 8 158,81	8 252,26 + 440,34 + 247,57 + 412,61 = 9 352,78
11	2	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2. Sporta ielas robežā	9 562,14 + 519,77 + 382,49 + 573,73 = 11 038,13	6 170,48 + 375,25 + 308,52 + 740,46 = 7 594,71	6 237,71 + 405,07 + 187,13 + 311,89 = 7 141,80
10	3	Ārējie ŪKT inženiertīkli 3. Sporta ielas robežā	47 452,89 + 3 125,93 + 1 898,12 + 2 847,17 = 55 324,11	55 188,73 + 3 138,65 + 2 759,44 + 6 622,65 = 67 709,47	39 271,49 + 1 628,63 + 1 178,14 + 1 963,57 = 44 041,83
4	4	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robežā	69 304,81 + 3 699,17 + 2 772,19 + 4 158,29 = 79 934,46	46 019,93 + 2 759,49 + 2 301,00 + 5 522,39 = 56 602,81	48 052,64 + 2 773,60 + 1 441,58 + 2 402,64 = 54 670,56
9	5	Ārējie ŪKT inženiertīkli Parka ielā	50 881,47 + 2 238,41 + 2 035,26 + 3 052,89 = 58 208,03	38 010,68 + 1 635,84 + 1 900,53 + 4 561,28 + 46 108,33	41 111,40 + 1 930,77 + 1 233,34 + 255,57 = 46 331,08
3	6	Ārējie ŪKT inženiertīkli Kalna ielā	33 733,80 + 1 393,30 + 1 349,35 + 2 024,03 = 38 500,48	20 487,71 + 775,25 + 1 024,39 + 2 458,53 = 24 745,88	31 459,95 + 1 516,21 + 943,77 + 1 572,95 = 35 491,97
2	7	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Sporta ielas līdz Kalna ielai	55 675,59 + 3 265,05 + 2 227,02 + 3 340,54 = 64 508,20	33 844,78 + 2 403,92 + 1 692,24 + 4 061,37 = 42 002,31	36 584,87 + 2 688,91 + 1 097,55 + 1 829,24 = 42 200,57
8	8	Ārējie ŪKT inženiertīkli Valmieras ielā	26 196,72 + 1 432,01 + 1 047,87 + 1 571,80 = 30 239,40	17 286,85 + 1 187,39 + 864,34 + 2 074,42 = 21 413,00	17 199,08 + 1 030,27 + 515,97 + 859,95 = 19 605,27
7	9	Ārējie ŪKT inženiertīkli no KSS-1 līdz Kalna ielai	24 890,70 + 949,03 + 995,63 + 1 493,44 = 28 328,80	17 263,74 + 531,50 + 863,19 + 2 071,65 = 20 730,08	20 771,40 + 798,98 + 623,14 + 1 038,57 = 23 232,09
1	10	Ārējie ŪKT inženiertīkli. Notekūdeņu izplūde.	8 679,34 + 487,39 + 347,17 + 520,76 = 10 034,66	5 134,27 + 298,71 + 256,71 + 616,11 = 6 305,80	6 678,62 + 487,40 + 200,36 + 333,93 = 7 700,31
6	11	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Parka ielas līdz KSS-1	19 782,97 + 1 090,69 + 791,32 + 1 186,98 = 22 851,96	11 669,04 + 762,50 + 583,45 + 1 400,28 = 14 415,27	13 657,67 + 906,57 + 409,73 + 682,88 = 15 656,85
5	12	Elektromontāžas darbi	2 192,44 + 212,24 + 87,70 + 131,55 = 2 623,93	1 091,55 + 49,98 + 65,49 + 109,16 = 1 316,18	1 777,45 + 166,73 + 53,32 + 88,87 = 2086,37

12.11.4. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

n.p.k. izslēdzamie apjomi	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	SIA "Vidzemes Energoceļnieks"	SIA "RUBATE"
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09%+4%+6%) = 370 906,67	Tāme Nr. (+24,09%+5%+12%) = 324 575,87	Tāme Nr. (+24,09%+6%+3%) = 339 848,26
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas			
2		Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Vaidavas ciemā, 1.kārta (posms)	260 424,06 + 13 978,51 + 10 416,96 + 15 625,44 = 300 444,97	217 666,15 + 12 011,09 + 10 883,31 + 1 306,00 = 266 680,49	246 696,90 + 14 287,58 + 7 400,91 + 14 801,81 = 283 187,20
1.		Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Vaidavas ciemā, 2.kārta (posms)	61 461,00 2 854,60 + 2 458,44 + 3 687,66 = 70 461,70	46 739,97 + 3 209,61 + 2 337,00 + 5 608,80 = 57 895,38	48 821,77 + 3 445,33 + 1 464,65 + 2 929,31 = 56 661,06

12.12. Izslēdzamie darbi

12.12.1. 1.daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

n.p.k. izslēdzamie apjomi	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "Vidzemes Energoceļnieks"	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "RUBATE"	IZSLĒDZAMIE DARBI
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09%+4%+6%) = 495340,97	292 693,00 202 647,97	Tāme Nr. (+24,09%+5%+12%) = 311 171,61	292 693,00 18 478,61	Tāme Nr. (+24,09%+3%+3%) = 398597,34	292 693,00 105 904,34
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas		468 322,90		292 693,00		374 025,59
		JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE						
4.	01	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)	87 127,08 + 5 074,06 + 3 485,08 + 5 227,62 = 100 913,84		43 315,41 + 2358,74 + 2165,77 +5197,84 = 53 037,76		67 580,77 + 4 737,82 + 2 027,42 + 2 027,42 = 76 373,43	
2.	02	Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)	36 002,84 + 1 454,58 + 1 440,11 + 2 160,17 = 41 057,70	-15 712,78= 25 344,92 samazināju ms par 38,27%	23 269,80+ 806,14+ 1163,49+ 2792,38= 28 031,81	-10 727,72= 17 304,09 samazināju ms par 38,27%	40 698,20 + 1 928,68 + 1 220,95 + 1 220,95 = 45 068,78	-17 247,82= 27 820,96 samazināju ms par 38,27%
3.	03	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)	40 176,36 + 2 126,22 + 1 607,05 + 2 410,58 = 46 320,21		22 196,79 + 1 117,17+ 1109,84 +2663,61= 27 087,41		26 948,47 + 1 603,75 + 808,45 + 808,45 = 30 169,12	
1.	04	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)	9 833,45 + 488,49 + 393,34 + 590,01 = 11 305,29	-11 305,29	6 386,81 + 278,32 + 319,34 + 766,42 = 7750,89	-7 750,89	6 508,67 + 424,74 + 195,26 + 195,26 = 7 323,93	-7 323,93
		ESOŠO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA						

8.	05	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)	42 579,32 + 2 269,85 + 1 703,17 + 2 554,76 = 49 107,10		25 678,45 + 1313,12 + 1283,92 +3081,41 = 31356,90		28 417,46 + 1 747,68 + 852,52 + 852,52 = 31 870,18	
7.	06	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-11 līdz K-11-4)	9 217,15 + 604,81 + 368,67 + 553,03 = 10 743,66		4971,92 + 281,48 + 248,60 + 596,63 = 6098,63		5 595,67 + 362,81 + 167,87 + 167,87 = 6 294,22	
6.	07	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)	34 190,17 + 1 892,72 + 1 367,61 + 2 051,41 = 39 501,91		21148,87 + 1049,42 + 1057,44 +2537,86 = 25 793,59		24 328,16 + 1 401,34 + 729,84 + 729,84 = 27 189,18	
5.	08	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-10 līdz K-10-5)	12 014,87 + 522,09 + 480,59 + 720,89 = 13 738,44		7 187,53 + 321,00 + 359,38 +862,50 = 8730,41		9 235,07 + 411,04 + 277,05 + 277,05 = 10 200,21	
		Ūdensapgādes sistēmas izbūve un rekonstrukcija	171 864,85		118 218,47		156 709,44	
		Elektroapgāde (KSS-1)	10 787,95		5 065,72		7 398,83	

12.12.2. 2.DAĻA. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”,
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

n.p.k. izslēdzamie apjomi.	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabie drība ar civiltiesisko atbildību Būve TRIS	IZSLĒDZAMI E DARBI	SIA “Vidzemes Energoceļtni eks”	IZSLĒDZAMI E DARBI	SIA “RUBATE”	IZSLĒDZAMI E DARBI
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09% +4%+6%) =330289,90	229 277,24 101 012,66	Tāme Nr. (+24,09% +5%+12%) = 321 456,26	229 277,24 92 179,02	Tāme Nr. (+24,09% +3%+3%) =264236,63	229 277,24 34 959,39
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas		290 451,80		282 547,56		229 277,24
4.	02-000; 1.1. 03-000; 1.2. 27-000; 1.3. 35-000; 1.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 1.kārta (posms)	203 325,36 + 10 190,82 + 8 133,01 + 12 199,52 = 233848,71		186 375,80 + 11818,53 +9318,79 +22365,10= 229 878,22		158 837,8+ 9 564,23 + 4 765,13 + 4 765,13 = 177 932,29	
3.	02-000; 2.1. 03-000; 2.2. 27-000; 2.3. 35-000; 2.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 2.kārta (posms)	49 951,28 + 2 694,21 + 1 998,05 + 2 997,08 = 57 640,62	-1 037,53 = 56 603,09 samazinājums par 1,8%	43 594,53 + 2629,17 + 2179,73 +2629,17 = 53 634,77	-965,43 = 52 669,34 samazinājums par 1,8%	46 775,96 + 2 682,08 + 1 403,28 + 1 403,28 = 52 264,60	-919,65 = 51 344,95 samazinājums par 1,8%
2.	02-000; 3.1. 03-000; 3.2. 05-000; 3.3. 22-000; 3.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 3.kārta (posms)	230 012,90 + 708,77 + 920,52 + 1 380,77 = 26 022,96	-26 022,96	21 505,80 + 1094,98 + 1075,29 + 2580,70 = 26 256,77	-26 256,77	22 868,12 + 690,39 + 686,04 + 686,04 = 24 930,59	-24 930,59
1.	02-000; 4.1. 03-000; 4.2. 27-000; 4.3. 35-000; 4.4.	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Dikļu ciemā, 4.kārta (posms)	11 024,56 + 650,60 + 440,98 + 661,47 = 12 777,61	-12 777,61	9327,94 + 722,81 + 466,40 + 1119,35 = 11 686,50	-11 686,50	8 073,95 + 550,76 + 242,22 + 242,22 = 9 109,15	-9 109,15

12.12.3. 3.DAĻA. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”,
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

n.p.k. izslēdzamie apjomi.	Lokālās tāmes Nr.	Objekta nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "Vidzemes Energoceļnieks"	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "RUBATE"	IZSLĒDZAMIE DARBI
		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09%+4%+6%) = 412 595,38	230 318,43 182 276,95	Tāme Nr. (+24,09%+5%+12%) = 317 102,65	230 318,43 86 784,22	Tāme Nr. (+24,09%+3%+5%) = 307 511,48	230 318,43 77 193,05
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas		308 445,62		249 764,96		230 318,43
12	1	Ārējie ŪKT inženiertīkli 1. Sporta ielas robežā	9 575,95 + 469,67 + 383,04 + 574,56 = 11 003,22		6 584,06 + 455,46 + 329,20 + 790,90 = 8 158,81		8 252,26 + 440,34 + 247,57 + 412,61 = 9 352,78	
11	2	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2. Sporta ielas robežā	9 562,14 + 519,77 + 382,49 + 573,73 = 11 038,13		6 170,48 + 375,25 + 308,52 + 740,46 = 7 594,71		6 237,71 + 405,07 + 187,13 + 311,89 = 7 141,80	
10	3	Ārējie ŪKT inženiertīkli 3. Sporta ielas robežā	47 452,89 + 3 125,93 + 1 898,12 + 2 847,17 = 55 324,11		55 188,73 + 3 138,65 + 2 759,44 + 6 622,65 = 67 709,47		39 271,49 + 1 628,63 + 1 178,14 + 1 963,57 = 44 041,83	
4	4	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robežā	69 304,81 + 3 699,17 + 2 772,19 + 4 158,29 = 79 934,46		46 019,93 + 2 759,49 + 2 301,00 + 5 522,39 = 56 602,81		48 052,64 + 2 773,60 + 1 441,58 + 2 402,64 = 54 670,56	
9	5	Ārējie ŪKT inženiertīkli Parka ielā	50 881,47 + 2 238,41 + 2 035,26 + 3 052,89 = 58 208,03		38 010,68 + 1 635,84 + 1 900,53 + 4 561,28 = 46 108,33		41 111,40 + 1 930,77 + 1 233,34 + 2 55,57 = 46 331,08	
3	6	Ārējie ŪKT inženiertīkli Kalna ielā	33 733,80 + 1 393,30 + 1 349,35 + 2 024,03 = 38 500,48	-29 606,90 = 8 893,61 samazināju ms 76,9%	20 487,71 + 775,25 + 1 024,39 + 2 458,53 = 24 745,88	-19 029,58 = 5 716,30 samazināju ms 76,9%	31 459,95 + 1 516,21 + 943,77 + 1 572,95 = 35 491,97	-27 292,17 = 8 199,80 samazināju ms 76,9%
2	7	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Sporta ielas līdz Kalna ielai	55 675,59 + 3 265,05 + 2 227,02 + 3 340,54 = 64 508,20	-64 508,20	33 844,78 + 2 403,92 + 1 692,24 + 4 061,37 = 42 002,31	-42 002,31	36 584,87 + 2 688,91 + 1 097,55 + 1 829,24 = 42 200,57	-42 200,57
8	8	Ārējie ŪKT inženiertīkli Valmieras ielā	26 196,72 + 1 432,01 + 1 047,87 + 1 571,80 = 30 239,40		17 286,85 + 1 187,39 + 864,34 + 2 074,42 = 21 413,00		17 199,08 + 1 030,27 + 515,97 + 859,95 = 19 605,27	
7	9	Ārējie ŪKT inženiertīkli no KSS-1 līdz Kalna ielai	24 890,70 + 949,03 + 995,63 + 1 493,44 = 28 328,80		17 263,74 + 531,50 + 863,19 + 2 071,65 = 20 730,08		20 771,40 + 798,98 + 623,14 + 1 038,57 = 23 232,09	
1	10	Ārējie ŪKT inženiertīkli. Notekūdeņu izplūde.	8 679,34 + 487,39 + 347,17 + 520,76 = 10 034,66	-10 034,66	5 134,27 + 298,71 + 256,71 + 616,11 = 6 305,80	-6 305,80	6 678,62 + 487,40 + 200,36 + 333,93 = 7 700,31	-7 700,31
6	11	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Parka ielas līdz KSS-1	19 782,97 + 1 090,69 + 791,32 + 1 186,98 = 22 851,96		11 669,04 + 762,50 + 583,45 + 1 400,28 = 14 415,27		13 657,67 + 906,57 + 409,73 + 682,88 = 15 656,85	
5	12	Elektromontāžas darbi	2 192,44 + 212,24 + 87,70 + 131,55 = 2 623,93		1 091,55 + 49,98 + 65,49 + 109,16 = 1 316,18		1 777,45 + 166,73 + 53,32 + 88,87 = 2086,37	

12.12.4. 4.DAĻA - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

n.p.k. izslēdzamie apjomi	Lokālās tāmes Nr.	Nosaukums	Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "Vidzemes Energoceļnieks"	IZSLĒDZAMIE DARBI	SIA "RUBATE"	IZSLĒDZAMIE DARBI
---------------------------	-------------------	-----------	--	-------------------	-------------------------------	-------------------	--------------	-------------------

		Piedāvājums kopā	Tāme Nr. (+24,09% +4%+6%) = 370 906,67	304 720,49 66 186,18	Tāme Nr. (+24,09% +5%+12%) = 324575,87	304 720,49 19 855,38	Tāme Nr. (+24,09% +6%+3%) = 339 848,26	304 720,49 35 127,77
		Piedāvājums kopā pēc izslēgšanas		346 738,31		304 720,49		320 413,52
2		Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Vaidavas ciemā, 1.kārta (posms)	260 424,06 + 13 978,51 + 10 416,96 + 15 625,44 = <u>300 444,97</u>		217 666,1+ 12 011,09 + 10 883,31 + 1 306,00 = <u>266 680,49</u>		246 696,90 + 14 287,58 + 7 400,91 + 14 801,81 = <u>283 187,20</u>	
1.		Ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā Vaidavas ciemā, 2.kārta (posms)	61 461,00 + 2 854,60 + 2 458,44 + 3 687,66 = <u>70 461,70</u>	-24 168,36 = <u>46 293,34</u> samazinājums 34,3%	46 739,97 + 3 209,61 + 2 337,00 + 5 608,80 = <u>57 895,38</u>	-19 855,38= <u>38 040,00</u> samazinājums 34,3%	48 821,77 + 3 445,33 + 1 464,65 + 2 929,31 = <u>56 661,06</u>	-19 434,74 = <u>37 226,32</u> samazinājums 34,3%

13. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs	Noraidīšanas pamatojums
Personu apvienība SIA "SEVERO" , Reģ.Nr. 40103181547, SIA "CBF GRANTE" , Reģ.Nr.40003598108	Iepirkuma procedūras nolikuma 7.1. punkta nosacījumiem – iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2% (divi procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. 12.2. punkta nosacījumiem: „Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.”

13. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs	Noraidīšanas pamatojums
<p>Personu apvienība SIA “SEVERO”, Reģ.Nr. 40103181547, SIA “CBF GRANTE”, Reģ.Nr.40003598108</p>	<p>Atbilstība nolikuma 8.3.1. punkta nosacījumiem: „Trīs pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja būvdarbu kvalitāti šajā punktā norādītajiem objektiem. Par līdzīga rakstura uz sarežģītības pakāpes objektiem tiks uzskatīti veiktie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē.”. (Pretendents iesniedzis vienu atsauksmi no SIA „AG Būve” par veiktajiem darbiem kā ģenerāluzņēmējam. Divas atsauksmes sniegtas par pretendenta pieredzi objektos kā apakšuzņēmējam. Abas atsauksmes iesniegtas par identiskiem objektiem Vidrižu ciemā un Bīriņu ciemā.)</p>
<p>SIA “PEĻŅI.V”, Reģistrācijas Nr. 44103039418</p>	<p>Atbilstība nolikuma 8.3.1. punkta nosacījumiem: „Trīs pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja būvdarbu kvalitāti šajā punktā norādītajiem objektiem. Par līdzīga rakstura uz sarežģītības pakāpes objektiem tiks uzskatīti veiktie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē.”. (Pretendents iesniedzis vienu atsauksmi no SIA „Valmieras ūdens” par veiktajiem darbiem kā ģenerāluzņēmējam. Divas atsauksmes sniegtas par pretendenta pieredzi objektos kā apakšuzņēmējam. (SIA „Water SER”, SIA „Limbažu ceļi”.</p>

17. Pamatojums piedāvājuma izvēlei pēc apjomu samazinājuma (izvēlētā pretendenta priekšrocības):

PRETENDENTS/KRITĒRIJS	1.Daļa „Ūdenssaimn iecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā,	2.Daļa „Ūdenssaimn iecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”	3.Daļa „Ūdenssaimn niecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”	4.Daļa „Ūdenssai mniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”,
<p>Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību Būve TRĪS, Vadošais partneris SIA “BŪVENERGO A”, Reģ. Nr.</p>	468 322,90	290 451,80	308 445,62	346 738,31

43603014154, Partneris SIA „TRĪS NIANSES” Reģ.Nr.46601010827				
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	<u>292 693,00</u>	282 547,56	249 764,96	<u>304 720,49</u>
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	374 025,59	<u>229 277,24</u>	<u>230 318,43</u>	320 413,52

18. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

18.1. 1.daļa. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

PRETENDENTS/ KRITĒRIJS	PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	<u>292 693,00</u>

18.2. 2.daļa. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

PRETENDENTS/ KRITĒRIJS	PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	<u>229 277,24</u>

18.3. 3.daļa. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

PRETENDENTS/ KRITĒRIJS	PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA “RUBATE” Reģistrācijas Nr. 40003291605	<u>230 318,43</u>

18.4. – 4.daļa. - „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārtā”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

PRETENDENTS/ KRITĒRIJS	PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA
SIA “Vidzemes Energoceltnieks” Reģistrācijas Nr. 44103008831	<u>304 720,49</u>

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja :

_____ / E. Nagle/

paraksts

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks :

_____ / M. Permaņickis/

paraksts

Locekļi:

_____ / J. Olmanis/

paraksts

_____ / R. Zīdere/

paraksts

_____ / S. Greka/

paraksts

_____ / D. Endzeliņš/

paraksts

Eksperti

_____ / A. Balinkēvičs/

_____ / R. Rodiņš/

Protokolē:

_____ / K. Līdaka/

paraksts