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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: Kocēnu novada dome 

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220

Reģistrācijas Nr. 90009114171                    
Tālrunis 64216020, 26577499; 26135446
Pasūtītāja kontaktpersonas:
Māris Permaņickis, Kocēnu novada domes izpilddirektors

Līga Sarma Berovska, Kocēnu novada domes iepirkumu speciāliste

Arnis Balinkevičs, Kocēnu novada domes komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs.

e-pasta adreses:
maris.permanickis@kocenunovads.lv 
liga.berovska@kocenunovads.lv
arnis.balinkevics@kocenunovads.lv
1.1. Finansējums:
1.1.1. Maksātājs: Kocēnu novada dome.

1.1.2. Finansējuma avots – Eiropas Reģionālais attīstības fonds, 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,vienošanās:
1.1.2.1.  „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
2. Piegādātājs, Pretendents
2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, publiskā institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.
2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3. Ieinteresētais pretendents ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.
2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

3. Saziņa
3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu( arī elektronisko pastu) vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņetu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņemis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Kocēnu novada domes mājas lapā internetā – www.kocenunovads.lv sadaļā Iepirkumi. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
3.5. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, darbdienās no plkst. 900 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1600.

3.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.7. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

3.8. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus informācijas pieprasījums saņemts laicīgi, Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.9. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu
3.10. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta” būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums)  (turpmāk – Būvdarbi).
4.1.1. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts atsevišķās daļās. 
4.1.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu kopumā.
4.1.3. Pasūtītājs finansējuma nepietiekamības gadījumā izslēgs būvdarbus augšupejošā secībā, sākot ar tabulā zemāk norādītajām pozīcijām, vispirms 1-8, tad 1-7…utt.
	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

	
	
	

	1
	 1-1
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ LIEPU IELAI) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ AKAI K1-35)

	2
	 1-2
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELA LĪDZ AKAI LIEPU IELĀ) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELĀ LĪDZ LIEPU IELAI)

	3
	 1-3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.3, DĀRZA IELA 23)

	4
	 1-4
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.4, NO K1-8 LĪDZ K1-7A)

	5
	 1-5
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.5, NO K1-7 LĪDZ K1-6A)

	6
	 1-6
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.6, NO K1-6 LĪDZ K1-5a(b))

	7
	 1-7
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.7, NO K1-5 LĪDZ K1-4A)

	8
	 1-8
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 KALNA IELĀ (APJOMS Nr.8, KALNA IELA- PRIVĀTA ZEME)


4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta
4.2.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
4.3.1. LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Būvdarbiem – 9 (deviņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4.3.2. PAPILDINĀTS ar 07.04.2014. lēmumu. Papildus termiņš- nodošanai ekspluatācijā – ne vairāk kā 1(viens) mēnesis. Termiņš nodošanai ekspluatācijā var tikt pagarināts neparedzētu un pamatotu ārkārtas apstākļu ietekmē.

5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
5.1.1. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu par visu priekšmeta apjomu;
5.1.2. LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 29.aprīlim, plkst.14:00, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
5.1.3. LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Piedāvājumi tiks atvērti Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2014.gada 29.aprīlī, plkst.14:00 Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.
5.1.6. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš
5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
5.3. Piedāvājuma noformējums
5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem  (viens oriģināls un viena  kopija),

Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija),

Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un  viena kopija),

Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija). 
 Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija (CD vai cits elektronisko datu nesējs)
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents pievieno apliecinājumu par kopiju pareizību. Kopijas apliecinājums ietver:
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums  vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots
5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 
d. LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema III kārta” id. Nr. KND/2014/06-ERAF. Ierobežotas pieejamības informācija. Neatvērt līdz 2014.gada 29.aprīlim, plkst.14:00
5.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema III kārta” id. Nr. KND/2014/06 –ERAF
5.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”). 

6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
6.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzīts par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) Koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,

b) Krāpnieciskās darbībās finanšu jomā;

c) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

d) Līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
6.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši ;
6.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
6.5.  Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
6.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
6.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),pretendenta norādītajām personām, tai skaitā apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai.

7. Piedāvājuma nodrošinājums
7.1. LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2% (divi procenti) apmērā no paredzamās Būvdarbu kopējās cenas, tas ir 9 800 (deviņi tūkstoši astoņi simti) euro bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
 
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts);

c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai – pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
8. Pretendenta kvalifikācijas prasības
8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņu iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

8.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad jāiesniedz savstarpējās vienošanās līgums.

8.1.4. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Pretendenta finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību, Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2013., 2012. un 2011. gadā)  kopā vidēji par trīs gadiem, jeb par laiku vidēji kopā, ja pretendents ir strādājis īsāku periodu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu būvniecībā, ir vismaz 500 000 EUR (bez PVN) apmērā.
8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
8.3.1. PAPILDINĀTS ar 07.04.2014. lēmumu. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis un sekmīgi nodevis ekspluatācijā vismaz trīs būvobjektus, kas ir līdzīgi pēc rakstura un sarežģītības pakāpes, norādot:
-objekta nosaukumu, pasūtītāju un nodošanas gadu;
              -būvdarbu apjomus (naudas izteiksmē) tajā skaitā pašu spēkiem;
- trīs pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja būvdarbu kvalitāti šajā punktā norādītajiem objektiem. Par līdzīga rakstura uz sarežģītības pakāpes objektiem tiks uzskatīti veiktie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē un rekonstrukcijā. Pretendentam, kurš tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

8.3.2.   PAPILDINĀTS ar 07.04.2014. lēmumu. Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvniecības darbus vismaz trīs līdzīgos pēc rakstura un sarežģītības pakāpes būvobjektos(Par līdzīga rakstura uz sarežģītības pakāpes objektiem tiks uzskatīti veiktie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē un rekonstrukcijā), norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju un nodošanas gadu.

8.3.3.   Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu un ir iesniedzis Informāciju par līguma izpildei nepieciešamās tehnikas resursu pieejamību (uzskaitītas pamatceltniecības tehnikas, iekārtas (to jaudas) vai pašiem pieder, vai tiks nomātas). (D8 pielikums: „Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne”)
8.3.4. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. (D5 pielikums, D6 pielikums: „Apakšuzņēmēji”, „Apakšuzņēmēju apliecinājums”)

8.3.5. Pretendentam ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
9. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 
9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
9.1.1. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),
9.1.2. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

9.1.3. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
9.2.1. Ja Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.2. apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un personas, uz kuru iespējām tas balstās, Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 6.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
9.2.2. Par Nolikuma 6.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.
9.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.5. apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus prms iesniegšanas dienas ir izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.2.4.  Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
9.2.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.
9.2.6.   Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aistāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz,- ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
9.3.1. PAPILDINĀTS ar 07.04.2014. lēmumu. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem pasūtītājs informāciju iegūst publiskajās datu bāzēs.
9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
9.3.3. Astiprināts Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvdarbiem, vai citu personu finanšu iespējām) finanšu pārskats bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu par 2013.gadu, 2012.gadu un 2011.gadu. Ja pretendenta darbības ilgums ir mazāks nekā 3 gadi, tas norāda informāciju par finanšu apgrozījumu par faktisko darbības laiku.
9.3.4. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā (ja attiecināms).
9.3.5. Personu grupas savstarpējās vienošanās līgums gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa.
9.3.6. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D2 pielikums) un trīs pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 8.3.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.
9.3.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D3 pielikums).
9.3.8. Spēkā esoša būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 
9.3.9. Darba drošības koordinatora apliecība un informāciju par pasūtījuma izpildei piedāvāto/iem darba aizsardzības koordinatoru/iem .

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
9.3.10. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja un darba drošības koordinatora CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D4 pielikums).
9.3.11. Apliecinājums, ka Pretendents ir noslēdzis vai noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

9.3.12. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D8 pielikums).
9.3.13. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D5pielikums),

b. (1) Personām, tai skaitā apakšuzņēmējiem uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus un/vai Pretendenta un personas t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību iepirkuma liguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
c. dokumenti, kas apliecina Personu, tai skaitā apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
d. Personām, tai skaitā apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās,ja tie ir reģistrēti ārvalstī, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī
e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personu, tai skaitā apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10. Tehniskais piedāvājums
10.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums). 
10.2. Piedāvājumā  jāpievieno  galveno  būvdarbu  veidu  organizācijas  apraksta  daļa,  kas izstrādāta balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.
11. Finanšu piedāvājums 
11.1.1. PAPILDINĀTS ar 07.04.2014. lēmumu. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnēm, saskaņā ar LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (D7 pielikums), izmantojot Nolikuma pielikuma tāmēs norādītos apjomus.

11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

11.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

11.1.4. Koptāmē atspoguļotai kopējai Līgumcenai jāsakrīt ar atsevišķo tāmju kopsummu; pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas  Republikā  spēkā  esošajai  likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka  tāmē  ir  iekļauti  visi  darbi  un  materiāli,  atbilstoši tehniskajam projektam. 
12. Piedāvājumu izvērtēšana
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
 atsevišķiem posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona t.sk. apakšuzņēmējs, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta daļu posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda: vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un vai Pretendenti un Personas t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā. 
12.5. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, Personas, tai skaitā apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilstību citiem nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 
12.6.    Pretendentu, kuri vai kuru Personas t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās piedāvājumi tiek noraidīti, ja pretendenti:
a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā:
b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,
12.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.
12.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
12.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.
12.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
12.12. Sagatavojot piedāvājumus, Pretendentiem jāņem vērā tas, ka iepirkuma komisija no piedāvājuma var izslēgt tik finanšu piedāvājumu apjomus, cik nepieciešams, lai iekļautos projekta budžetā, attiecīgi samazinot Būvniecības kopējo cenu.
Ja visu Pretendentu piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas pārsniedz attiecīgā Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda projekta budžetu, Iepirkuma komisija no visu Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kas sastāv no zemāk pievienotajā tabulā uzskaitītajiem posmiem, izslēdz tāmes 1. Kolonnā norādītajā kārtībā:
Finanšu nepietiekamības gadījumā paredzams izslēgt tāmes šajā punktā noteiktajā kārtībā, secīgi izslēdzot pēdējās tāmes un uz augšu ( 1-8; 1-7, 1-6 utt) attiecīgi samazinot Būvdarbu līgumcenu un izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu par atlikušo kopējo iepirkuma apjomu, līdz paredzamā līgumcena atbilst ERAF fonda projekta budžetam. 
Tabula Nr.1
	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

	
	
	

	1
	 1-1
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ LIEPU IELAI) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ AKAI K1-35)

	2
	 1-2
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELA LĪDZ AKAI LIEPU IELĀ) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELĀ LĪDZ LIEPU IELAI)

	3
	 1-3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.3, DĀRZA IELA 23)

	4
	 1-4
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.4, NO K1-8 LĪDZ K1-7A)

	5
	 1-5
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.5, NO K1-7 LĪDZ K1-6A)

	6
	 1-6
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.6, NO K1-6 LĪDZ K1-5a(b))

	7
	 1-7
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.7, NO K1-5 LĪDZ K1-4A)

	8
	 1-8
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 KALNA IELĀ (APJOMS Nr.8, KALNA IELA- PRIVĀTA ZEME)


LABOTS ar 07.04.2014. lēmumu. Ja būvniecības procesa laikā Pasūtītājam radīsies papildus brīvi finanšu līdzekļi, Iepirkuma komisija pieejamā Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda projekta budžeta ietvaros un paredzamās līgumcenas ietvaros var paredzēt līgumā iekļaut iepriekš finansējuma nepietiekamības dēļ izslēgtos būvdarbus, tabulā Nr.1 norādītajā izslēgšanas secībā.
12.13.  Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, pēc būvuzrauga un autoruzrauga slēdziena, paredz būvdarbu veicējam iespēju nomainīt tehniskajā projektā paredzēto tehnoloģiju (beztranšeju metodes nomaiņu pret tranšejas metodi vai otrādi), līguma izpildes gaitā rodoties tehniskiem šķēršļiem.
13. [image: image1.png]


  Iepirkuma līgums
13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), izmantojot to kā paraugu, nepieciešamības gadījumā papildinot/precizējot to atbilstoši faktiskajām Pasūtītāja vajadzībām.
13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
13.3. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Ja Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā radīsies nepieciešamība pēc papildus Būvdarbiem, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tie iekļaujami, ja:
13.3.1. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Papildus būvdarbi radušies neparedzamu apstākļu dēļ (tas ir tādu apstākļu dēļ, ko Finansējuma saņēmējs objektīvi nevarēja paredzēt, ievērojot vislielāko rūpību un tie kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei).
13.3.2. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Papildus būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai arī papildus būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut tos iespējams nodalīt no šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildes.

Iepirkuma procedūras

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”
KND/2014/06-ERAF
Pielikumi
A pielikums: Tehniskā specifikācija
 „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
	Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta
	

	Objekta adrese: Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
	

	Pamatojums:
	SIA „REM PRO’’ izstrādātais TEP
	
	


1.Būvniecības kārta
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	ŪDENSAPGĀDE Ū1
	 
	 

	 1.1
	PEH caurule ūdensvadam, DN100, izbūve tranšejā
	m
	467,10

	 1.2
	PEH caurule ūdensvadam, DN40, izbūve tranšejā
	m
	488,60

	 1.3
	Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t)
	gb.
	20

	 1.4
	Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar 17zelzsbeton 100/100 
	kpl.
	1

	 1.5
	Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/40 (izmantojot diametra pārejas)
	kpl.
	17

	 1.6
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada
	kpl.
	15

	 1.7
	Pieslēgums pie ūdensvada ievada vietas ēkā
	kpl.
	4

	 1.8
	Pazemes tipa noslēgs uz perspektīvo atzaru galiem (pie patērētāja)
	kpl.
	1

	 1.9
	Pieslēguma izveide pie esošās maģistrāles: aizbīdnis DN100, līkums, īscaurule, savienojums u.t.t. (akā)
	kpl.
	1

	 1.10
	Ievads dzelzsbetona akā
	kpl.
	1

	 1.11
	Blīvslēgs
	gb.
	1

	 1.12
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	1

	 1.13
	Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni
	gb.
	21

	 1.14
	Cauruļvada skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude
	m
	955,7

	2
	Grunts darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	3445,50

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	1148,50

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	279,25

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	279,25

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	83,78

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	55,85

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	27,93

	 2.4
	Esošā bruģa seguma atjaunošana (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	40,80

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	40,80

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	12,24

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	6,12

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	2,04

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	40,80

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	40,80

	 2.5
	Asfalta seguma noņemšana un pastāvīgā asfalta seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	51,50

	2.5.1
	Esošā asfalta seguma noņemšana
	m2
	51,50

	2.5.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=40cm
	m3
	20,60

	2.5.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=30cm 
	m3
	15,45

	2.5.4
	Karstā asfalta AC 22 base apakškārtas izbūve, h=6cm
	m2
	51,50

	2.5.5
	Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=4cm
	m2
	51,50

	 2.6
	Esošā ielas asfalta seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	1669,50

	2.6.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	1669,50

	2.6.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	500,85

	2.6.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	250,43

	2.6.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	83,48

	2.6.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	1669,50

	2.6.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	1669,50

	 2.7
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	1196,80

	2.7.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	1196,80

	2.7.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	1196,8

	2.7.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	179,5

	 2.8
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.9
	Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana un utilizācija
	gb.
	1

	3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 3.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	701,40

	 3.2
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	377,70

	 3.3
	Blīvslēgs
	gb.
	81

	 3.4
	Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	11

	 3.5
	Kanalizācijas ievada D150 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	7

	 3.6
	Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	9

	 3.7
	Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN100-250
	kpl.
	27

	 3.8
	Plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem 
	kpl.
	26

	 3.9
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju 
	kpl.
	6

	 3.10
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	12

	 3.11
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	3

	 3.12
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	7

	 3.13
	Pieslēgums pie esošās akas ar pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 3.14
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	81

	 3.15
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	1079,10

	4
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 4.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	3890,40

	 4.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	1296,80

	 4.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	87

	4.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	87

	4.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	26,10

	4.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	17,4

	4.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	8,70

	 4.4
	Esošā ielas asfalta seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	1842,30

	4.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	1842,30

	4.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	552,69

	4.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	276,35

	4.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	92,12

	4.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	1842,30

	4.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	1842,30

	 4.5
	Asfalta seguma noņemšana un pastāvīgā asfalta seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	2,50

	4.5.1
	Esošā asfalta seguma noņemšana
	m2
	2,50

	4.5.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=40cm
	m3
	1,00

	4.5.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=30cm 
	m3
	0,75

	4.5.4
	Karstā asfalta AC 22 base apakškārtas izbūve, h=6cm
	m2
	2,50

	4.5.5
	Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve, h=4cm
	m2
	2,50

	 4.6
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	1373,00

	4.6.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	1373,00

	4.6.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	1373,0

	4.6.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	206,0

	 4.7
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 4.8
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 4.9
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	63

	5
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 5.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	ŪDENSAPGĀDE Ū1
	 
	 

	 1.1
	PEH caurule ūdensvadam, DN100, izbūve tranšejā
	m
	559,60

	 1.2
	PEH caurule ūdensvadam, DN50, izbūve tranšejā
	m
	52,20

	 1.3
	PEH caurule ūdensvadam, DN40, izbūve tranšejā
	m
	511,10

	 1.4
	Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t)
	gb.
	21

	 1.5
	Trejgabals DN100/100 (pazeme)
	gb.
	3

	 1.6
	Trejgabals DN100/50 (pazeme)
	gb.
	1

	 1.7
	Diametra pāreja DN100/40 (pazeme)
	gb.
	2

	 1.8
	Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar adapteri 100 
	kpl.
	1

	 1.9
	Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/40 (izmantojot diametra pārejas)
	kpl.
	11

	 1.10
	Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/50 (izmantojot diametra pārejas)
	kpl.
	1

	 1.11
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada
	kpl.
	11

	 1.12
	Pieslēgums pie ūdensvada ievada vietas ēkā
	kpl.
	5

	 1.13
	Ūdensvada aizbīdņu 21zelzsbetona aka DN1000 ar veidgabaliem (komplektā ar veidgabaliem, vāku, pamatni, kāpnēm, hidroizolāciju un blīvējumiem)
	kpl.
	3

	 1.14
	Ūdensvada aizbīdņu 21zelzsbetona aka DN1000 ar veidgabaliem (komplektā ar veidgabaliem, hidrantu, vāku, pamatni, kāpnēm, hidroizolāciju un blīvējumiem)
	kpl.
	1

	 1.15
	Blīvslēgs
	gb.
	9

	 1.16
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	gb.
	9

	 1.17
	Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni
	gb.
	18

	 1.18
	Cauruļvada skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude
	m
	1122,9

	2
	Grunts darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	4048,34

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	1349,45

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	205,2

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	205,2

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	61,56

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	41,04

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	20,52

	 2.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	1101,00

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	1101,00

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	330,30

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	165,15

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	55,05

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	1101,00

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	1101,00

	 2.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	96,20

	2.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	96,20

	2.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	96,2

	2.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	14,4

	 2.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.7
	Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana un utilizācija
	gb.
	8

	3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 3.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	482,20

	 3.2
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	101,80

	 3.3
	PP kanalizācijas caurule DN110 SN8, izbūve tranšejā
	m
	9,90

	 3.4
	PEH spiedvada kanalizācijas cauruļvads DN50, PN10, montāžas darbi
	m
	167

	 3.5
	Cauruļvada DN50 līkumi un pagriezieni
	gb.
	6

	 3.6
	Blīvslēgs
	gb.
	73

	 3.7
	Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	7

	 3.8
	Kanalizācijas ievada D150 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	3

	 3.9
	Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	4

	 3.10
	Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN100-250
	kpl.
	20

	 3.11
	Plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem 
	kpl.
	10

	 3.12
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju 
	kpl.
	2

	 3.13
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	3

	 3.14
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 3.15
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	18

	 3.16
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju, ar spiediena dzēšanas akas elementu
	kpl.
	1

	 3.17
	Rūpnieciski ražota sūkņu stacija Q=1l/s (3,6m3/h), ar pamatni, stiprinājumiem, vāku, apsaisti. 
	Kpl.
	2

	 3.18
	Pieslēgums pie esošās akas ar pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 3.19
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	2

	 3.20
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	593,90

	 3.21
	Spiedvada hidrauliskā pārbaude
	m
	166,8

	4
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 4.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	2742,50

	 4.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	914,20

	 4.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	127

	4.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	127

	4.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	38,10

	4.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	25,4

	4.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	12,70

	 4.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	2842,20

	4.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	2842,20

	4.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	852,66

	4.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	426,33

	4.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	142,11

	4.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	2842,20

	4.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	2842,20

	 4.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	891,20

	4.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	891,20

	4.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	891,2

	4.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	133,7

	 4.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 4.7
	Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana un utilizācija
	gb.
	1

	 4.8
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 4.9
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	34

	5
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 5.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	25,40

	 1.2
	Blīvslēgs
	gb.
	6

	 1.3
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	3

	 1.4
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	25,40

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	91,60

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	30,50

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	138,6

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	138,6

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	41,58

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	27,72

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	13,86

	 2.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	12,00

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	12,00

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	3,60

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	1,80

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	0,60

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	12,00

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	12,00

	 2.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	38,00

	2.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	38,00

	2.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	38,0

	2.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	5,7

	 2.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.7
	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām, esošo cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā
	vieta
	4

	 2.8
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	16,80

	 1.2
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	14,30

	 1.3
	Blīvslēgs
	gb.
	2

	 1.4
	Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.5
	Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.6
	Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN200
	kpl.
	1

	 1.7
	Plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem 
	kpl.
	1

	 1.8
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 1.9
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	2

	 1.10
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	31,10

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	112,10

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	37,40

	 2.3
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	222,00

	2.3.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	222,00

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	66,60

	2.3.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	33,30

	2.3.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	11,10

	2.3.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	222,00

	2.3.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	222,00

	 2.4
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	96,20

	2.4.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	96,20

	2.4.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	96,2

	2.4.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	14,4

	 2.5
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.6
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 2.7
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	3

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	60,00

	 1.2
	Blīvslēgs
	gb.
	4

	 1.3
	Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.4
	Kanalizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN200
	kpl.
	1

	 1.5
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 1.6
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	1

	 1.7
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	4

	 1.8
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	60,00

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	216,30

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	72,10

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	61

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	61

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	18,30

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	12,2

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	6,10

	 2.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	336,00

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	336,00

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	100,80

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	50,40

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	16,80

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	336,00

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	336,00

	 2.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	120,20

	2.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	120,20

	2.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	120,2

	2.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	18,0

	 2.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.7
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 2.8
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	3

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	47,70

	 1.2
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	5,40

	 1.3
	Blīvslēgs
	gb.
	6

	 1.4
	Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.5
	Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.6
	Kanalizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN100-250
	kpl.
	2

	 1.7
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju 
	kpl.
	1

	 1.8
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 1.9
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	1

	 1.10
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	6

	 1.11
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	53,10

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	191,40

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	63,80

	 2.3
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	356,50

	2.3.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	356,50

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	106,95

	2.3.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	53,48

	2.3.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	17,83

	2.3.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	356,50

	2.3.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	356,50

	 2.4
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	116,80

	2.4.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	116,80

	2.4.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	116,8

	2.4.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	17,5

	 2.5
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.6
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 2.7
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	3

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	60,60

	 1.2
	Blīvslēgs
	gb.
	4

	 1.3
	Kanalizācijas ievada D250 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.4
	Kanalizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN100-250
	kpl.
	1

	 1.5
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	2

	 1.6
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	4

	 1.7
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	60,60

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	218,50

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	72,80

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	6

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	6

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	1,80

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	1,2

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	0,60

	 2.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	355,80

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	355,80

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	106,74

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	53,37

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	17,79

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	355,80

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	355,80

	 2.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	121,20

	2.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	121,20

	2.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	121,2

	2.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	18,2

	 2.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.7
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 2.8
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	2

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 
	 
	 

	 1.1
	PP kanalizācijas caurule DN200 SN8, izbūve tranšejā
	m
	65,80

	 1.2
	PP kanalizācijas caurule DN160 SN8, izbūve tranšejā
	m
	129,20

	 1.3
	Blīvslēgs
	gb.
	1

	 1.4
	Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā), montāža
	kpl.
	1

	 1.5
	Kanalizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un īscauruli DN100
	kpl.
	2

	 1.6
	Plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem 
	kpl.
	4

	 1.7
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 1.8
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. Dz./bet. Elem. Ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	3

	 1.9
	Pieslēgums pie esošās akas ar pārkritumakas elementu
	kpl.
	1

	 1.10
	Aizsargčaula iebetonēšanai
	kpl.
	1

	 1.11
	Cauruļu TV inspekcija
	m
	195,00

	2
	Grunts darbi projektējamās K1 tīklu zonā
	 
	 

	 2.1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) – ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)
	m3
	703,00

	 2.2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	234,30

	 2.3
	Grants seguma noņemšana un pastāvīgā grants seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	135,75

	2.3.1
	Esošā grants seguma noņemšana 
	m2
	135,75

	2.3.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	40,73

	2.3.3
	Grants- šķembu 0/45p pamatojuma izbūve, h=20cm 
	m3
	27,15

	2.3.4
	Grants- šķembu 0/32s pamatojuma izbūve, h=10cm 
	m3
	13,58

	 2.4
	Esošā seguma atjaunošana uz bruģa segumu (ieskaitot bortakmeņus), t.sk.:
	m2
	82,00

	2.4.1
	Esošā bruģa seguma noņemšana
	m2
	82,00

	2.4.2
	Salizturīgās, drenējošās kārtas būvniecība, h=30cm
	m3
	24,60

	2.4.3
	Blietētu šķembu 0/45 pamatojuma izbūve, h=15cm 
	m3
	12,30

	2.4.4
	Smilts kārtas būvniecība, h=5cm
	m3
	4,10

	2.4.5
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	82,00

	2.4.6
	Bruģa seguma būvniecība, h=8cm
	m2
	82,00

	 2.5
	Seguma noņemšana un pastāvīgā zālāja seguma atjaunošana, t.sk.:
	m2
	150,40

	2.5.1
	Esošā zālāja seguma noņemšana
	m2
	150,40

	2.5.2
	Zālāja ierīkošana (sēšana)
	m2
	150,4

	2.5.3
	Melnzemes pievešana h=15cm
	m3
	22,6

	 2.6
	Hidraulisko vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1

	 2.7
	Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža un utilizācija
	m
	1

	 2.8
	Kabeļu aizsargčaulas divdaļīgais šķeltais profils
	m
	2

	3
	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA
	 
	 

	 3.1
	Būvlaukuma sagatavošana: Informācijas stenda montāža, pagaidu žoga ar vārtiem montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības un ūdens pieslēgums, konteineru transportēšana un īre, ugunsdzēsības stends
	kpl.
	1,00

	 
	KOPĀ
	 
	 


B pielikums: Tehniskais projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (LF-1)  

LĪGUMA VIENOŠANĀS
ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, 
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134 
Kocēnu novada dome reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220, turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses 
un

<Pretendenta nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,
pamatojoties uz Kocēnu novada domes rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”, ID KND/2014/06-ERAF rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi),

vienojas: 
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās
b. Pieteikums dalībai konkursā
 un Piedāvājuma pielikums
,
c. [Pielikumi:
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, u.c. pielikumi>,]
d. Līguma Vispārīgie noteikumi
e. Tehniskais projekts
,

f. Tehniskā specifikācija
,

g. Finanšu piedāvājums (Tāmes)
,
h. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.
4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.
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„ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
Rekvizīti maksājumu  veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
Pasūtītājs nepietiekama finansējuma gadījumā var atteikties no apjoma, saskaņā ar konkursa nolikumu, izslēdzot pozīcijas apgrieztā secībā kā norādīts zemāk tabulā, vispirms 1-8, tad 1-7 utt.: 
	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

	
	
	

	1
	 1-1
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ LIEPU IELAI) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.1, KALNA IELA LĪDZ AKAI K1-35)

	2
	 1-2
	ŪDENSAPGĀDE Ū1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELA LĪDZ AKAI LIEPU IELĀ) UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.2, DĀRZA IELĀ LĪDZ LIEPU IELAI)

	3
	 1-3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.3, DĀRZA IELA 23)

	4
	 1-4
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.4, NO K1-8 LĪDZ K1-7A)

	5
	 1-5
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.5, NO K1-7 LĪDZ K1-6A)

	6
	 1-6
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.6, NO K1-6 LĪDZ K1-5a(b))

	7
	 1-7
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 (APJOMS Nr.7, NO K1-5 LĪDZ K1-4A)

	8
	 1-8
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 KALNA IELĀ (APJOMS Nr.8, KALNA IELA- PRIVĀTA ZEME)
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5. Ja Pasūtītājs ir atteicies no apjoma,, Līguma cena tiek samazināta par izslēdzamo būvdarbu apjoma summu.nolikuma 12.12. punkts]

6. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 
7. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI LP-1
         Kocēnu novada dome reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220, turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses 
un

<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
      pamatojoties uz Kocēnu novada domes rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134, ID KND/2014/06-ERAF rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā būvdarbiem saskaņā ar iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.4. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.
2. Līguma priekšmets
2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, apņemas veikt Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā (turpmāk – Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).  
2.2. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda saskaņā ar SIA ________izstrādāto tehnisko projektu (turpmāk tekstā – tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskā projekta.

2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.2) ir iekļauti visi būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.
3. Būvdarbu veikšana
3.1. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic 9 (deviņu) mēnešu laikā no liguma noslēgšanas dienas un papildus termiņš-objekta nodošanai ekspluatācijā – ne vairāk kā 1(viens) mēnesis.
3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

3.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu.

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.7. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām institūcijām saskaņots darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP) atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” noteikumiem un Darbu organizēšanas projektu (skat. Tehniskā projekta sastāvā, turpmāk – DOP), tai skaitā transporta organizācijas shēma saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Kocēnu novada domi. Ievērtēt ielas ekspluatācijas (nodrošināt kustību vismaz pa vienu joslu, regulēt satiksmi, organizējot apbraukšanu vai tamlīdzīgi)  iespējas būvniecības laikā.
3.8. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu.
3.9. PAPILDINĀTS ar 07.04.14. lēmumu. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.Nomainītajiem būvizstrādājumiem un iekārtām jābūt ekvivalentiem attiecībā pret sākotnēji paredzētajiem būvizstrādājumiem un iekārtām.
3.10. PAPILDINĀTS ar 07.04.14. lēmumu. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un  speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja aizstāts tiek būvdarbu vadītājs, tam jābūt ar pieredzi pēdējo piecu gadu laikā vadot būvniecības darbus vismaz trīs līdzīgos pēc rakstura un sarežģītības pakāpes būvobjektos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā <dienu skaits> dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.11. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.12. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.13. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. Datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.
3.14. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
3.15. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā). 

3.16. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.17. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.18. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.19. Pēc Būvobjekta pieņemšanas Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.20. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.21. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kura nomaksu valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu veic Pasūtītājs. Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

3.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 

3.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:
3.4.1. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu. avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma kopējās summas, tas ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma iesniegšanas; 

3.4.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 20% no ikmēneša maksājumiem.
3.4.3. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. Maksājums tiek veikts 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un pieņemto (ar aktu) būvdarbu vērtības, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.2). 
3.4.4. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu. Galīgo norēķinu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Būvdarbu posma summas pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

3.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
4.1. Izpildītājs: 

4.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

4.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

4.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

4.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

4.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

4.2. Pasūtītājs:

4.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

4.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

4.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

4.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

4.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
4.5. Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, pēc būvuzrauga un autoruzrauga slēdziena, paredz būvdarbu veicējam iespēju  nomainīt tehniskajā projektā paredzēto tehnoloģiju (beztranšeju metodes nomaiņu pret tranšejas metodi vai otrādi), līguma izpildes gaitā rodoties tehniskiem šķēršļiem.
5. Līgumsods
6.1. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja līgumsodu, 0,15 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. 
6.2. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu.Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja līgumsodu 0,15 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.  

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
6.4. LABOTS ar 07.04.14. lēmumu.Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, Līguma 10.2.1.-10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja soda naudu 10 % apmērā no Līguma kopējās summas.

7. Garantija
7.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

7.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9. Līguma darbības termiņš
9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, līguma 3.1. punkts
9.2. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Izpilditājam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

9.2.1. ja pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes aizkavēšanu vai apturēšanu;

9.2.2. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un kuri traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (līguma 10. Punkts).

9.3. Izpildītājam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
9.4. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Ja Izpildītājs līguma 9.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt būvuzņēmējam atbildi nekavējoties.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana
10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs <dienu skaits> dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

10.3. Izpildītājs 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

10.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
10.7. IZSLĒGTS ar 07.04.14. lēmumu. Ja Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā radusies nepieciešamība pēc papildus Būvdarbiem, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tie iekļaujami, ja:
10.7.1.  papildus būvdarbi radušies neparedzamu apstākļu dēļ (tas ir tādu apstākļu dēļ, ko Finansējuma saņēmējs objektīvi nevarēja paredzēt, ievērojot vislielāko rūpību un tie kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei.)

10.7.2. papildus būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai arī papildus būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut tos iespējams nodalīt no šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildes.
11. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība
11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15  dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12. Apdrošināšana
12.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

12.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. Gada 28. Jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 ,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

12.3. Punktā 12.2. noteikto apdrošināšanu būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā.
13. Citi noteikumi
13.1. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

13.6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma procedūras nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums;

5.pielikums: Laika grafiks;

14. Pušu rekvizīti un paraksti
	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS
	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	
	Kocēnu novada dome

	Pretendenta nosaukums un adrese
	
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Būvdarbu vadītājs
	
	Vārds uzvārds

	Darbu izpildes laiks
	9.1.; 3.1.
	__. ___________, 

	Defektu paziņošanas periods
	
	<…> kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	
	Fakss

	Piemērojamās tiesību normas
	
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.<08.30 -17.00>

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	6.1.
	____% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	6.1.
	____% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	4.4.1.
	____% apmērā no Akceptētās Līgma summas 

	Maksājumu skaits 
	4.4.3.
	______ maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	4.4.2.
	<20>%

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	6.2
	_____% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	
	euro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	.

12.1-12.3
	

	apjoms (minimālais atbildības limits)


	
	_____
% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,
____% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	____
 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	Pretendents:

	<Pretendenta nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Kocēnu novada domei
LV90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,
 Kocēnu novads,
LV 4220
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134, ID KND/2014/06-ERAF
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un

d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 
c. veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni (Nolikuma C pielikumam), 

c.veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā:
„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
	<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>



	<Adrese>]



<Adrese>

	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



<Paraksttiesīgās personas paraksts>
D2 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne
(sagatavot atbilstoši Nolikuma 8.3.1. apakšpunkta prasībām)
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D3 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām


	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	[Projekta vadītājs]
	<…>
	-
	<…>
	<…>

	[Speciālisti]
	<…>
	-
	<…>
	<…>


B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Speciālista

darbības joma
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	<speciālista darbības joma> speciālists
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D4 pielikums: CV veidne
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Kocēnu novada domes, reģ. Nr. LV 90009114171 rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”, ID Nr. KND/2014/06-ERAF kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: 
. 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D6 pielikums: 

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
 pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Kocēnu novada domei
LV90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,
 Kocēnu novads,
LV 4223
PERSONU, TAI SKAITĀ  APAKŠUZŅĒMĒJU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”, ID Nr. KND/2014/06-ERAF ietvaros 

Ar šo < Personu, tai skaitā  apakšuzņēmēju uz kuru iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona tai skaitā apakšuzņēmējs uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Kocēnu novada domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”, ID Nr. KND/2014/06-ERAF  ietvaros; 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

D8 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.

Tehniskās specifikācijas
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciema, III kārta”
Darba uzdevums
 I.  Piedāvājuma  sagatavošana 
1. Pirms atklāta  konkursa  piedāvājuma  sagatavošanas  veikt  objekta  apsekošanu  un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus un neatbilstību gadījumā par to paziņot Pasūtītājam.

2. Visiem  pretendenta  piedāvājumā  iekļautajiem  tehniskajiem  risinājumiem  pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

3. Tāmē jāiekļauj visi uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi,  kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

4. Tāmes numerāciju un darbu apjomu secību mainīt nedrīkst.

5. Tāmes jāsagatavo atbilstoši būvnormatīva LBN 501-06 prasībām.

6. Tāmēs norādītajiem būvizstrādājumiem jāatbilst
Ministru
kabineta 2001.gada 30.aprīļa  noteikumiem  Nr.181  „Būvizstrādājumu  atbilstības  novērtēšanas  kārtība reglamentētajā sfērā”.

· Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim materiālam vai  izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem.
8. Izstrādāt  detalizētu  darbu  veikšanas  kalendāro  grafiku  atbilstoši  atklāta  konkursa Nolikuma prasībām, kā arī materiālu piegādes grafiku.
9. Piedāvājumā  jāpievieno  galveno  būvdarbu  veidu  organizācijas  apraksta  daļa,  kas izstrādāta balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

10. Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu Objektā.
11. Tāmes jānoformē dokumenta veidā, kā arī elektroniski, faila formātā Microsoft Excel 2000 uz datu nesēja CD-R.
 II.  Būvniecības  darbi
1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju  ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu un iespēju robežās jāveic trokšņu mazināšanas, kā arī resursu taupības pasākumi būvdarbu izpildes laikā.
2. Būvtāfeli uzstāda Izpildītājs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

3. Objektam  pirms  darbu  veikšanas  jāizstrādā  un  jāsaskaņo  ar  Pasūtītāju  būvdarbu veikšanas projektu ar stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.

4. Visām izmantotajām iekārtām un materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst LBN 208-08 un LBN 201-07 prasībām. 
Tehniskais piedāvājums
Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda:
1.Darbu  izpildes  kārtības  un  organizācijas  apraksts,  norādot  katra  darba  izpildes metodes,   tehnoloģijas  un  piesaistītos  personāla  resursus.
2.Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās (aizpildot 1.tabulu), norādot darbu izpildes  termiņus  katram  darbu  veidam,  saskaņā  ar  tehniskā  projekta  būvdarbu  apjomu galvenajiem punktiem  (piemēram, zemes darbi u.tml.). Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, būvlaukuma sagatavošanai, DVP izstrāde un objekta nodošanai.
1.tabula

	Nr

p p
	Darbu nosau-kums
	2012.gads

	
	
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, precizētais darbu izpildes kalendārais grafiks būs jāsaskaņo iestādes vadītāju
3.Darbu  organizācijas  kārtība  garantijas  laikā,  norādot  detalizētu  informāciju,  kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar sekojošu informāciju:

3.1.  garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

3.2.  saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

3.3.  defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

3.4.  korektīvās un preventīvās darbības;

3.5.  būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.
4.Būvdarbu nodošana.

4.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu   izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros.
4.2. Pasūtītājs pie būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā pieprasa kanalizācijas tīklu videoinspekcijas, hidropārbaudes datus, gadījumā, ja veiktie būvdarbi neatbilst LBN nosacījumiem.
4.3. Visām inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijām jābūt latviešu valodā vai tulkotām latviešu valodā. Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls (līdz 3 cilvēkiem), kas nodrošinās/veiks būvju ekspluatāciju rīkoties ar
izbūvētajām inženiersistēmām.

4.4. Pirms būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs pasūtītājam nodod Skatakas vāku atvēršanas instrumentus (āķis un magnēts), pazemes tipa aizbīdņu atslēgu un metāla meklētāju ( pazemes aku metāla vāku meklēšanai). 
5.Garantijas termiņš mēnešos.
6. Būvdarbu izpildes termiņš dienās no līguma noslēgšanas dienas.
7. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.
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	 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" \n _blank��	http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" \n _blank��	http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


�	 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.


�	Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.


�	 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


�	 Nolikuma pielikums D1.


�	 Nolikuma pielikums C1.


�	 Nolikuma pielikums B.


�	 Nolikuma pielikums A.


�	 Nolikuma pielikums D8.


�	 5., 6. un 7.punkts ietverams Nolikumam pievienotajā Līguma projektā un Līgumā, ja Darbi ir sadalīti Posmos un Pasūtītājs vēlas paturēt tiesības atteikties no kāda Posma vai vairākiem Posmiem.


�	 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


�	 Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas.  


�	 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. 


�	 Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


�	 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!


�	 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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