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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2014/25
	1.2. Pasūtītājs
	                 Kocēnu novada dome
	

	Adrese:
	Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171 

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona, tālruņa Nr.:
	Līga Sarma Berovska, 2 6577499, 6 42107685

Arnis Balinkevičs 25415566
	

	Faksa Nr.
	64207688
	

	e-pasta adrese
	liga.berovska@kocenunovads.lv 
arnis.balinkevics@kocenunovads.lv  

	


1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

1.3.1.  Iepirkuma priekšmets ir „Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”, saskaņā ar tehnisko projektu un darba uzdevumu un jānodod Pasūtītājam ar Aktu par nodošanu ekspluatācijā.
1.3.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.
1.3.3. CPV kods: 45230000-8 - Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi.
1.4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

1.4.1. Līguma izpildes vieta: Sējēju iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

1.4.2. Līguma izpildes termiņš: 3(trīs) mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 
1.5. PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

1.5.1.  Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta nosacījumiem.

1.5.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

1.5.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. sadaļā „Iepirkumi”.

1.5.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2014.gada 14.jūlijam plkst. 15.00. 

1.5.5. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2014. gada 14. jūlijam plkst. 15.00, Kocēnu novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”, ID Nr. KND/2014/25
Neatvērt līdz 2014. gada 14. jūlijam plkst. 15.00.



 „Ierobežotas pieejamības informācija“.

1.6.1.1.  pretendenta nosaukumam un adresei;

1.6.1.2. adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

1.6.1.3. piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas  datumam un pulksteņa laikam.
1.6.2. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:
· pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

· Darba uzdevums-tehniskais piedāvājums ( 2.pielikums);

· finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2014/25);

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

1.6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pieteikumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu kopiju atbilstību dokumentu oriģinālam.

1.6.6. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. CITA INFORMĀCIJA
1.7.1. Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, tālr.64216037, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv , Kocēnu novada domes izpilddirektoru Māri Permaņicki e-pasta adrese maris.permanickis@kocenunovads.lv, tālr. 29499880, Kocēnu novada domes Komunālās pārvaldes vadītāju e-pasta adrese arnis.balinkevics@kocenunovads.lv, tālr. 25415566.
1.7.2. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”,
 Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/25
1.7.3. Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530, sadaļa „Iepirkumi”.
Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.
1.7.4.   Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU
2.1 Iepirkuma priekšmets „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”, saskaņā ar tehnisko projektu.
2.2 Pretendents iepirkuma priekšmeta ietvaros veic Sējēju ielas izbūvi, ūdensvada, kanalizācijas, lietus kanalizācijas izbūvi, kā arī sakaru un elektropadeves līniju izbūvi.

2.3 Pretendents paveiktajiem darbiem un izmantojamajiem materiāliem nodrošina ne mazāk kā 24 mēnešu garantiju, no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
2.4 Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.5 Samaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

2.6 Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetā minēto darbu apjomu. 
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendents, kā arī pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 2 panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

3.3.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.3.2.  Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 
3.5. Pretendenta rīcībā ir tehnika, mehānismi un iekārtas, kas nepieciešami ielas un komunikāciju izbūves darbu veikšanai.

3.6. Pretendents pēdējo piecu gadu periodā, no piedāvājumu atvēršanas brīža ir nodrošinājis vismaz trīs līdzīga rakstura līguma izpildi ielas būvdarbu un apakšzemes komunikāciju (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbos), elektroietaišu izbūves darbos un telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbos.

3.7. Pretendentam ir pieejami kvalificēti un sertificēti speciālisti būvdarbu izpildei – ielas un komunikāciju izbūves darbiem. Uzrādītajiem darbiniekiem jābūt reģistrētiem EM reģistrā.
3.8. Pretendents var nodrošināt veicamo būvdarbu kvalitātes kontroles pasākumus, darbu drošības un darba  aizsardzības, kā arī  vides aizsardzības prasību ievērošanu.

3.9. Pretendentam jānodrošina veikto būvdarbu 24 mēnešu garantiju, no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža.
4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

4.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
4.3. Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
4.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un tiem nododamo darbu saraksts, kurā norādīts procentuālais apjoms no kopējās plānotās līguma summas.
4.5. Apliecinājums par vismaz trīs līdzvērtīga rakstura līgumu izpildi ielas un komunikāciju izbūvē, pēdējo 5 gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža, norādot līguma summu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%.
4.6.  Pozitīva atsauksme par vismaz vienu izpildītu līdzīga rakstura līgumu pēdējo piecu gadu periodā no piedāvājumu atvēršanas dienas, saskaņā ar 4.4. punktu.

4.7. Informācija par darba drošības un darba aizsardzības atbildīgo personu.

4.8. Būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu atbilstošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

4.9. Informācija par Pretendenta rīcībā esošo tehniku, mehānismiem, iekārtām, kas nepieciešami ielas un komunikāciju izbūves būvdarbu veikšanai (nomāta vai īpašumā).
4.10.  Pretendenta apliecinājumus, ka veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem tiks nodrošināta 24 mēnešu garantija.
4.11. Ja Pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

4.12. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).
5.2. Finanšu piedāvājumā pievieno tāmju dokumentāciju (arī elektroniski), kas sagatavota atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumiem.

5.3. Tāmju dokumentācijā jānorāda visas izmaksas, kas nepieciešamas tehniskajās specifikācijas norādīto darbu  pilnīgai izpildei.
5.4. Visas izmaksas, kas tiek iekļautas tāmju dokumentācijā ir norādāmas ar divu ciparu aiz komata precizitāti.
6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši darba uzdevumam-tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).

6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Noteikumos, tā pielikumos ietvertie nosacījumi: 
6.3. Tehniskajam piedāvājumam jāsniedz informācija par piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstoši Tehniskajām specifikācijām.

6.4. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz darba grafiku, atbilstoši līguma izpildes termiņam.
7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.1.  Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē.
7.2. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par pakalpojuma nodrošināšanu. 

7.4. Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu būvniecības līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2).

8.2. Līgums tiks noslēgts uz 3 mēnešiem no līguma parakstīšanas brīža, saskaņā ar līguma nosacījumiem, neparedzot avansa maksājumu.
9. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:
9.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem. 
9.4. Rakstiski informēt pretendentu par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
9.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas. 
9.7. 3(trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem.
10. PRETENDENTA TIESĪBAS
10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

10.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
10.3. Pretendentiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un uzdot jautājumus iepirkuma komisijai atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām. 

10.4. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
11. PRETENDENTA PIENĀKUMI
11.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Noteikumu prasībām.

11.2. Sniegt patiesu informāciju.

11.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

11.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
12. NORMATĪVIE AKTI
12.1. Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

2) 2.pielikums “ Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 6 (sešām) lapām;

3) 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 1 ( vienas) lapas;

4) 4. Pielikums “ Būvdarbu līgums” uz 5 (piecām) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_____________________     / M.Permaņickis/
1.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 identifikācijas Nr. KND/2014/25
Pieteikums iepirkuma procedūrai
                Kocēnu novada domes Iepirkuma „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju buvdarbi”, identifikācijas KND/2014/25, Iepirkuma komisijai:
Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi” un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;


apstiprina, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Sējēju ielas un komunikāciju izbūves darbiem;


veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem tiek nodrošināta ne mazāk kā 24 mēnešu garantija;
apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

Mūsu piedāvātā līgumcena par „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi” ir:
 _______________ EUR ​​​​​​​​​​​​​​​​(......................................................................) bez PVN;  
PVN 21% __________ EUR ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................................) ; 

Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (................................................) ar PVN 21%.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Pretendenta adrese
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numurs
	

	Pretendenta e-pasts
	

	Paraksts
	


Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
2.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 identifikācijas Nr. KND/2014/25
Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija
 identifikācijas KND/2014/25
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	CEĻU DAĻA
	N/A
	 

	2
	Trases uzmērīšana 
	m
	70

	3
	Atsevišķu punktu nospraušana
	gab.
	52

	4
	Augu zemes noņemšana, novietošana atbērtnē ar vēlāku izmantošanu objektā
	m³
	204

	5
	Zemes klātnes ierakuma izbūve 
	m³
	26

	6
	Grunts aizvešana uz atbērtni
	m³
	26

	7
	Salturīgā (drenējošā) slāņa h=40cm izbūve
	m³
	272

	8
	Grants seguma izbūve, maisījums (0/32)  h=20 cm
	m³
	118

	9
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām h=10cm
	m²
	655

	10
	Informatīvo stendu uzstādīšana
	gb
	1


	PIEZĪMES
	
	
	
	

	1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
	

	2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

	materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
	

	būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

	3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām
	
	


	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	ŪDENSVADS
	N/A
	 

	2
	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø63 montāža ar 15 
cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
	m
	66

	3
	Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gb
	1

	4
	Elektrometināma līkuma 110 PEHD CR SDR17 ø63, 
piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, piegāde un montāža
	gb
	2

	5
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana
	gb
	1

	6
	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63/63, piegāde un montāža
	gb
	2

	7
	Elektrometināma redukcijas dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63/32, piegāde un montāža
	gb
	1

	8
	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø32 montāža ar 15 
cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 
smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
	m
	55

	9
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana
	gb
	6

	10
	Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gb
	5

	11
	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø32/32, piegāde un montāža
	gb
	11

	12
	Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR  Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gb
	6

	13
	Pieslēgums esošam ūdensvadam
	vieta
	1

	14
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	372

	15
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m³
	82

	16
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m³
	290

	17
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m
	m
	121

	18
	Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	121

	19
	Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	m
	121

	20
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu)
	m
	121

	21
	Ceļas segas salturīgā slāņa atjaunošanai
	m³
	1

	22
	Grants seguma  atjaunošanai
	m³
	1


	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA
	N/A
	 

	2
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.
	m
	130

	3
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.
	m
	40

	4
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 noslēgtapas
	gb
	6

	5
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) 
	m³
	0,50

	6
	Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku apbetonējums
	gb
	5,00

	7
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m un aizbēršana
	m³
	82

	8
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	384

	9
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m³
	164

	10
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m³
	220

	11
	Pieslēgums esošajām akām
	vieta
	2

	12
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m
	170

	13
	Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	170

	14
	Šķersojumi ar  ūdensvadu
	gb
	5

	15
	Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni
	m
	170

	16
	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana
	m
	170

	17
	Ceļas segas salturīgā slāņa atjaunošanai
	m³
	7

	18
	Grants seguma  atjaunošanai
	m³
	4

	19
	Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d200
	m
	104

	20
	Esošā kanalizācijas akas demontāža un utilizācija d1000
	gb
	1


	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	N/A
	 

	2
	Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP T8) montāža tranšejā 
	m
	51

	3
	2Lietus ūdens kanalizācijas De250 mm (PP T8) montāža tranšejā
	m
	52

	4
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) 
	m³
	0,40

	5
	Plastmasas kanalizācijas uztvērējaka ø560/500 ar 40,0 t ķeta rāmi ar resti (līdz 1.8m dziļumā) vai dz/b lietus uztvērējakas (ar nosēddaļu 0.5m) izbūve un montāža,  t.sk. aku vāku apbetonējums
	gb
	4,00

	6
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m un aizbēršana
	m³
	150

	7
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	133

	8
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m³
	105

	9
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m³
	28

	10
	Lietus ūdens kanalizācijas iztekas nostiprināšana ar laukakmens bruģi cementa javā 
 un restes uzstādīšana 
	m²
	2

	11
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m
	62

	12
	Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	103

	13
	Šķersojumi ar  komunikācijām
	gb
	7

	14
	Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni
	m
	103

	15
	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana
	m
	103


	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	SAKARU KANALIZĀCIJAS IZBŪVE
	N/A
	 

	2
	Tranšejas rakšana  viencauruļu  kanalizācijai
	m
	129

	3
	Telefona akas  KP PEH 800x650 montāža
	gb
	3

	4
	Līkuma 100/90 montāža ,gab.
	gb
	1

	5
	Būvbedres izveidošana sakaru kanaliācijas akai
	gab./m3
	3/1.5

	6
	Būvbedres aizbēršana sakaru kanalizācijas akai
	gab./m3
	3/0,75

	7
	Caurumu izveidošana kanalizācijas akās
	gab./m2
	11/1.35

	8
	Kanalizācijas cauruļu montāža tranšejā
	m
	129

	9
	Smilts slāņa izveidošana viencauruļu  kanalizācijai
	m
	129

	10
	Ceļa segas salturīgā slāņa atjaunošana
	m3
	4

	11
	Grants seguma  slāņa atjaunošana
	m3
	2

	12
	Zāliena atjaunošana
	m2
	4

	13
	Trases diģitālais uzmērījums
	obj.
	1

	14
	Palīgmateriālu montāža
	kompl.
	1

	15
	I.SAKARU KANALIZĀCIJAS IZBŪVE- MATERIĀLI. 
	 
	 

	16
	Telefona kanalizācijas aka  KP PEH 800x650 
	gb
	3

	17
	Līkums 100/90
	gb
	1

	18
	PVC vai PEHD  gludsienu kabeļu aizsardzības caurule  d=100mm
	m
	88

	19
	PVC vai PEHD  gludsienu kabeļu aizsardzības caurule  d=50mm
	m
	34

	20
	PVC vai PEHD  gofrētā kabeļu aizsardzības caurule  d=100mm
	m
	7

	21
	Dz/b riņķis kabeļakām
	gb
	3

	22
	Atloks dz/b riņķa fiksēšanai uz plastmasas akas
	gb
	3

	23
	Akas lūkas (slodze līdz 12.5t)
	gb
	3

	24
	UTP 50 kanalizācijas cauruļu noslēdzošais gals
	gb
	6

	25
	Silikona N neitrāls hermētiķis
	gb
	1

	26
	Brīdinājuma lenta
	m
	129

	27
	Smilts celtniecības
	m2
	8

	28
	Ceļa segas salturīgā slāņa atjaunošana
	m3
	4

	29
	Grants seguma  slāņa atjaunošana
	m3
	2

	30
	Materiāli zāliena atjaunošanai platībai 
	m2
	4

	31
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1


	
	PIEZĪMES
	
	
	

	
	1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem ir blīvā veidā.
	

	
	2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

	
	materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
	

	
	būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

	
	3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
	
	


	Nr.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	ELEKTROAPGĀDE
	 
	

	1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	80

	2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	25

	3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām
	m
	4

	4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	68

	5
	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	20

	6
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	136

	7
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē
	m
	88

	8
	ZS kabeļa  no 50 līdz 150 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos
	m
	12

	9
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	4

	10
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab
	3

	11
	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa)
	gab.
	1

	12
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža
	gab.
	2

	13
	Elektroenerģijas skaitītāja montāža
	gab
	2

	14
	Automātslēdža montāža sadalnē
	gab
	2

	15
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,119

	16
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,119

	17
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1

	 
	Materiāli
	 
	 

	1
	Kabelis AXMK 4x150      /x1.05
	m
	241

	2
	Kab.cimds termorūk.SEH4 78-36 (95-240mm2)
	gab.
	4

	4
	Zemēj.pievads
	gab.
	2

	5
	Zemēj.elektrodi 5 m
	gab.
	2

	8
	Kab.aizsardz.lenta ar brīdinošo uzrakstu    /x1.05
	m
	207

	9
	Kabelu sadalne KS-4A
	gab.
	1

	10
	Pamatne BP-1 
	gab.
	1

	11
	Kabeļkurpe 150x16 KU-V
	gab.
	8

	12
	UAKS-2-(40-63)-T240
	gab
	1

	13
	Automātslēdzis 3C25A 
	gab.
	2

	14
	3.f.skaitītājs 
	gab.
	2

	15
	Drošinātāji NH-00    50A
	gab.
	3

	16
	Drošinātāji NH-2    100A
	gab.
	3

	17
	Drošinātājnaži   NH-2
	gab.
	9

	18
	Drošinātāji NH-2    250A
	gab.
	3

	19
	EMKA sad.atslēga
	gab.
	2

	20
	Keramzīts
	m3
	0,065

	21
	Caurule EVOCAB FLEX 110    450 N
	m
	18

	22
	Caurule EVOCAB HARD 110    750 N
	m
	50

	23
	Caurule EVOCAB STING 110    1250 N
	m
	20

	24
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1



3.pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par
„Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi„
identifikācijas Nr. KND/2014/25
                              FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	
	
	
	
	Vienības cena
	Kopā uz visu apjomu
	

	N.p.k.
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (Ls/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli(Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Kopā (Ls.)
	Darb-ietilpība (c/h)
	Darba alga (Ls.)
	Materiāli (Ls.)
	Mehānismi (Ls.)
	Summa (Ls.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	CEĻU DAĻA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trases uzmērīšana
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Atsevišķu punktu nospraušana
	gab
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Augu zemes noņemšana, novietošana atbērtnē ar vēlāku izmantošanu objektā
	m3
	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Zemes klātnes ierakuma izbūve
	m3
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Salturīgā (drenējošā) slāņa H=40cm izbūve
	m3
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Grants seguma izbūve, maisījums (0/32) h=20cm
	m3
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām h=10cm
	m2
	655
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Informatīvo stendu uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŪDENSVADS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø63 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
	m
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Elektrometināma līkuma 110 PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, piegāde un montāža
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63/63, piegāde un montāža
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektrometināma redukcijas dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63/32, piegāde un montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø32 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
	m
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø32/32, piegāde un montāža
	gab
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR  Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Pieslēgums esošam ūdensvadam
	vieta
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m3
	372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m3
	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m3
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m
	m
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	m
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu)
	m
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Ceļas segas salturīgā slāņa atjaunošanai
	m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Grants seguma  atjaunošanai
	m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.
	m
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.
	m
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 noslēgtapas 
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)
	m3
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā,  t.sk. aku vāku apbetonējums
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m un aizbēršana
	m3
	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m3
	384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m3
	164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m3
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Pieslēgums esošajām akām
	vieta
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Šķersojumi ar  ūdensvadu
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni
	m
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana
	m
	170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ceļas segas salturīgā slāņa atjaunošanai
	m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Grants seguma  atjaunošanai
	m3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d200
	m
	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Esošā kanalizācijas akas demontāža un utilizācija d1000
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP T8) montāža tranšejā
	m
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2Lietus ūdens kanalizācijas De250 mm (PP T8) montāža tranšejā
	m
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)
	m3
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Plastmasas kanalizācijas uztvērējaka ø560/500 ar 40,0 t ķeta rāmi ar resti (līdz 1.8m dziļumā) vai dz/b lietus uztvērējakas (ar nosēddaļu 0.5m) izbūve un montāža,  t.sk. aku vāku apbetonējums
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m un aizbēršana
	m3
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie  un tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērtni
	m3
	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m
	m3
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei
	m3
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lietus ūdens kanalizācijas iztekas nostiprināšana ar laukakmens bruģi cementa javā  un restes uzstādīšana
	m2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas
	m
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Šķersojumi ar  komunikācijām
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni
	m
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana
	m
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SAKARU KANALIZĀCIJAS IZBŪVE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tranšejas rakšana  viencauruļu  kanalizācijai
	m
	129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Telefona akas  KP PEH 800x650 montāža
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Līkuma 100/90 montāža ,gab
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Būvbedres izveidošana sakaru kanaliācijas akai
	gab/ m3
	3/1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Būvbedres aizbēršana sakaru kanalizācijas akai
	gab/ m3
	3/0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Caurumu izveidošana kanalizācijas akās
	gab/ m3
	11/1,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kanalizācijas cauruļu montāža tranšejā
	m
	129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Smilts slāņa izveidošana viencauruļu  kanalizācijai
	m
	129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ceļa segas salturīgā slāņa atjaunošana
	m3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Grants seguma  slāņa atjaunošana
	m3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Zāliena atjaunošana
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trases diģitālais uzmērījums
	obj.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Palīgmateriālu montāža
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SAKARU KANALIZĀCIJAS IZBŪVE-MATERIĀLI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Telefona kanalizācijas aka  KP PEH 800x650
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Līkums 100/90
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PVC vai PEHD  gludsienu kabeļu aizsardzības caurule  d=100mm
	m
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	PVC vai PEHD  gludsienu kabeļu aizsardzības caurule  d=50mm
	m
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PVC vai PEHD  gofrētā kabeļu aizsardzības caurule  d=100mm
	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dz/b riņķis kabeļakām
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Atloks dz/b riņķa fiksēšanai uz plastmasas akas
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Akas lūkas (slodze līdz 12.5t)
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	UTP 50 kanalizācijas cauruļu noslēdzošais gals
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Silikona N neitrāls hermētiķis
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Brīdinājuma lenta
	m
	129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Smilts celtniecības
	m2
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ceļa segas salturīgā slāņa atjaunošana
	m3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Grants seguma  slāņa atjaunošana
	m3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Materiāli zāliena atjaunošanai platībai
	m2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Palīgmateriāli
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām
	m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē
	m
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ZS kabeļa  no 50 līdz 150 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos
	m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Drošinātāju uzstādīšana
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa)
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Elektroenerģijas skaitītāja montāža
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Automātslēdža montāža sadalnē
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,119
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,119
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MATERIĀLI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kabelis AXMK 4x150   /x1.05
	m
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kab.cimds termorūk.SEH4 78-36 (95-240mm2)
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zemējuma pievads
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Zemējuma elektrodi 5 m
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kab.aizsardz.lenta ar brīdinošo uzrakstu    /x1.05
	m
	207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kabelu sadalne KS-4A
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pamatne BP-1
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kabeļkurpe 150x16 KU-V
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	UAKS-2-(40-63)-T240
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Automātslēdzis 3C25A
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trīs fāžu skaitītājs
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Drošinātāji NH-00    50A
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Drošinātāji NH-2    100A
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Drošinātājnaži   NH-2
	gab.
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Drošinātāji NH-2    250A
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	EMKA sad.atslēga
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Keramzīts
	m3
	0,065
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Caurule EVOCAB FLEX 110    450 N
	m
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Caurule EVOCAB HARD 110    750 N
	m
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Caurule EVOCAB STING 110    1250 N
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1 Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir: 

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (ar vārdiem),
EUR bez PVN_________________________________________________, 
 EUR PVN __________________________________________________.

EUR ar PVN_________________________________________________, 

3.2 Darbu veikšana tiks uzsākta […………] dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.3 Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




4.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
„Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”
  identifikācijas Nr. KND/2014/25
Līguma projekts

     LĪGUMS  Nr.  _______________

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,  Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „Pasūtītājs”, Kocēnu novada domes  priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,
un 
           __________, _________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  LV________________-  turpmāk „Izpildītājs”, valdes locekļa ___________- personā, kas darbojas uz __________  pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu par sekojošo ( turpmāk –Līgums):
turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji saukti arī kā Puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
     1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt „Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”, saskaņā ar iepirkumu procedūrā ID Nr. KND/2014/25 iesniegto piedāvājumu un līguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikācija – tāmes).  (turpmāk - darbi).
1.2. Darbi sevī ietver visus līgumā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos objekta pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskās specifikācijas.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī darba vidi, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem darbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Izpildītāja ar darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.
2.BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un, ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2. Izpildītājs veic Sējēju ielas un komunikāciju izbūves darbus – ielas izbūvi, ūdensvada izbūvi, sadzīves un lietus kanalizācijas izbūvi, sakaru un elektropadeves līniju izbūvi (turpmāk tekstā Objekts).
2.3 . Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi. 
2.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem. Darbus būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.9. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu sagatavošanas darbu veikšanu. Izpilditājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

2.10. Izpildītājam visā darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju par katru darbu posmu.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadītāju.

2.12. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.13. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.

2.1.4.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt atskaiti „Par darbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar darbiem”. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam septiņu darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.15  Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā vai, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpilditājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina darbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
2.17. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru līgumā neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
3.ATĻAUJAS
3.1. Izpildītājs nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

3.2. Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par darbiem.
4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
    4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) ir noteikta   ________ EUR (_____________ ____________________), un  PVN 21% _________ EUR (__________________________),kura nomaksu valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta 2. un 3.daļu veic Pasūtītājs. Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit viens procents) noteikta _________ EUR(______________________________).
            Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. 
Kopējo līguma summu veido darbu summas, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.1).

4.2. Pasūtītājs samaksu izpildītājam par darbu pienācīgu izpildi veic sekojošā kārtībā:

Avansa maksājumu Pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 20 % ( divdesmit procentu) apmērā no 4.1. punktā noteiktās darbu summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā darbu uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un no brīža, kad izpildītājs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu;

Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu aktiem, pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto darbu tāmes vērtībai un akta par nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas.
4.2.2. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar uzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.
4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.
4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. Izpildītājs darbus izpilda atbilstoši līgumā noteiktajiem darbiem, darbu izpildi izpildītājs veic šādos termiņos:

5.1.1. Darbu izpildi izpildītājs uzsāk 2014.gada __________.  Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā  Izpildītājs veic 3 mēnešu  laikā,  līdz  ____. gada __. ___________. 

5.2. Darbu izpildi Izpildītājs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.2).

5.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks (līguma pielikums Nr.3).

5.4. Izpldītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.5. Ja Izpildītājs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi nekavējoties.
6.APDROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

6.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā visā darbu veikšanas laikā.
7. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
7.1. Izpildītie darbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši darbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.

7.2. Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.
7.3. Izpildītājs nekavējoties pēc darbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju, sasauc darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu darbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Izpildītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 dienu termiņā tiek izdarīta veikto darbu pārbaude, ko veic Pasūtītāja izveidota komisija. Pie pārbaudes darbībām tiek pieaicināti Izpildītāja pārstāvji.
7.4. Pušu pienākums ir piedalīties darbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota darbu nodošanas sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. Darbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju:

7.6.1. kas piedalās darbu  nodošanas sapulcē;

7.6.2. defekti, kas atklāti darbu  nodošanas laikā;

7.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes datums;

7.6.4. cik lielā mērā darbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no darbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.

7.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus protokolā. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
7.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
7.10. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu  izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz šo darbu posmu attiecināmo ar darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, darbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem.
8.2. Visu risku par darbu un būves vietas bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā darbu pieņemšanas nodošanas akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu, kura ietvaros attiecīgie darbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes Izpildītājs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
8.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.2, noteiktos starptermiņus (līguma pielikums Nr.3), Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgo darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 %  no šo darbu summas.

8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.

8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadījumā(t.sk. neierašanās objektā garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Izpildītājs  maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.
9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:

- stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS
10.1. Izpildītājs garantē darbu kvalitāti, objekta funkcionālo darbību. Izpildītājs uzņemas atbildību par defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _____  mēneši no darbu pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto darbu pabeigšanas, attiecībā uz Izpildītāja pabeigtajiem darbiem garantijas termiņš ir _____mēneši  no attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

10.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtītājam jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta Izpildītāja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi. 

10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Izpildītājam.
10.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās.
10.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas

10.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus
11.LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Izpildītājs līgumā noteiktā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

11.2.2. Izpildītājs neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem (līguma pielikums Nr.2), ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

11.2.3. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtītāja likumīgus norādījumus vai arī nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.4. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

11.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu par saistību neizpildi 10 % apmērā no līguma summas. Izpildītājam nav tiesības uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadījumā. 

11.5. Izbeidzot līgumu 12.1.-12.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.

11.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu daļā par viena vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu izpildes uzsākšanas datuma. Pasūtītājs patur tiesības pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Šajā (12.6.) punktā noteiktā Pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt līgumu nav uzskatāma par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi, attiecībā uz kuriem līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.
12.STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI
12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  , rakstiski par to paziņo otrai pusei.
12.3. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.
12.4. Šī līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13 . KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no pasūtītāja puses: 
Arnis Balinkevičs, tālrunis: 2 5415566
13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 
_______________, tālrunis  __________
14. LĪGUMA PIELIKUMI
14.1. PIELIKUMS NR. 1 „TĀMES”.;

14.2 PIELIKUMS NR.2 „DARBU GRAFIKS”
           14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Būvuzņēmējs:

__________________

Reģ. Nr. ____________

Adrese: „________”, ________, _ LV-________
	Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 

LV - 4220

	Bankas rekvizīti

Banka: ___________________

Kods ____________________

Konta Nr. _________________
	AS „SEB Banka”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV25UNLA0050014273854



	Z.v.
	Z.v.

	_______________   / ______________/
	________________ / J.Olmanis/
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