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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2013/41
	1.2. Pasūtītājs
	                 Kocēnu novada dome
	

	Adrese:
	Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona, tālruņa Nr.:
	Līga Sarma Berovska, 2 6577499, 6 4216037
	

	Faksa Nr.
	64207688
	

	e-pasta adrese
	liga.berovska@kocenunovads.lv 

arnis.balinkevics@kocenunovads.lv  


	


1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
1.1.1.      Iepirkuma priekšmets ir “Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”.
Iepirkuma priekšmeta ietvaros jāveic daudzdzīvokļu mājas „Tožas 11” daļas nojaukšana, būvgružu utilizācija, ēkas daļēja rekonstrukcija, saskaņā ar tehnisko projektu un darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.) un jānodod Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu.
 1.3.2.   CPV kods: 45000000-7

1.2. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

Līguma izpildes vieta ir Tožas ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

Līguma izpildes termiņš maksimums 3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža. 
1.3. PIEDĀVĀJUMA SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

1.3.1.  Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’. panta nosacījumiem.

1.3.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

1.3.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. 

1.3.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2013. gada 15. novembrim plkst. 14.00. 

1.3.5. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2013. gada  15. novembrim plkst. 14.00, Kocēnu  novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

1.4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”, ID Nr. KND/2013/41
Neatvērt līdz 2013. gada 15. novembrim  plkst. 14.00.
 „Ierobežotas pieejamības informācija“.
1.4.1.1.  pretendenta nosaukumam un adresei;

1.4.1.2. adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

1.4.1.3. piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas   datumam un pulksteņa laikam.
1.4.2. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:
1.4.2.1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

1.4.2.2. tehniskā piedāvājuma ( 2.pielikums)

1.4.2.3. finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2013/41) ;

1.4.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.4.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

1.4.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu atbilstību oriģinālam..

1.4.6. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.5. CITA INFORMĀCIJA

1.5.1.    Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, tālr.64216037, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv, kā ekspertu pieaicinot Kocēnu novada domes būvinženieri Raimondu Rodiņu.
1.5.2. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”. 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/41
1.5.3. Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530, sadaļa „Iepirkumi”.
Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

1.5.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ”.
2.2. Iepirkuma priekšmeta ietvaros pretendentam jāveic bojātās ēkas daļas nojaukšana, paliekošās daļas gala sienas rekonstrukcija, Kocēnu pagastā,  Kocēnu novadā, saskaņā ar tehnisko  projektu un darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr.2.)

2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.4. Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem, neparedzot avansa maksājumu. 
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
3.3. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.

3.4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 ‘ panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

3.4.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.4.2.  Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā valstī pārsniedz 100 latus;
3.5. Pretendentam ir Latvijas Republikas būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments), kas apliecina pretendenta tiesības veikt šajos noteikumos noteiktos būvdarbus.

3.6. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts.

3.7. Pretendents var nodrošināt speciālistu, kurš ir tiesīgs uzraudzīt darba drošības pasākumu ievērošanu uzņēmumā;
3.8. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzvērtīga rakstura līguma izpildes nodrošināšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā. 

3.9. Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai. 

3.10. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma  procedūrā nepiedalās.
4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

4.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

4.3. Apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81 pantā piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

4.3.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
4.3.2.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
4.4. Komersanta reģistrācijas apliecības, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, apliecināta kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā vai ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. Latvijas Republikas būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt šajos noteikumos noteiktos būvdarbus), kopija;
4.6. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, darba drošības speciālista apliecības kopija, pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents), vai apliecinājumu (vienošanos) atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 42. panta 3. daļai;

4.7. Apliecinājums par 3 nozīmīgāko līdzvērtīga rakstura līguma izpildes veikšanu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai pakalpojums pabeigts 100%.

4.8. Atsauksmes par 3 veiksmīgi izpildītiem līdzīga rakstura pakalpojumiem, pamatojoties uz Noteikumu 4.7 punktu.
4.9. Informācija par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem - saraksts, norādot izpildei nododamo darbu apjomu un katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums par pieejamību. 
4.10. Ja Pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

4.11. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr. 2) .

5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināta tehniskajai specifikācijai  atbilstošs pakalpojums. 

5.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) un eiro ( EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.  Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.
5.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu nodrošināšanu, nodokļiem un nodevām u.c. maksājumus, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.

6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).
6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā, tehniskajā projektā un pielikumos ietvertie nosacījumi. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
6.2.1. Izvērsts būvdarbu realizācijas laika grafiks atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ņemot vērā Nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu.

6.2.2 Detalizēts būvniecības darbu veikšanas projekts, pielietoto metožu un procesu apraksts, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

6.2.3. Darbu veikšanas, kvalitātes kontroles plāns, ietverot kontroles pasākumu aprakstu visiem izpildāmajiem darbiem visā līguma izpildes laikā.

6.2.4. Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai.

6.2.5. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš. Garantijas periods attiecībā visiem Darbu izpildes rezultātiem – vismaz 24 mēneši, skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
6.2.6. Cita informācija par paredzamajiem Darbiem, kuru Pretendents uzskata par nepieciešamu sniegt Pasūtītājam.
7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.2.  Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu  komisija veic slēgtā sanāksmē.
7.3. Iepirkumu  komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

7.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par pakalpojuma nodrošināšanu. 

7.5. Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu Noteikumu pielikums Nr.4), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2) .

9. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:
9.1. Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

9.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.5. Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1 Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

10.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

10.3. PRETENDENTA PIENĀKUMI:

10.3.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

10.3.2. Sniegt patiesu informāciju.

10.3.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.3.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
10.3.5.  Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.kocenunovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”, izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumiem.
11. NORMATĪVIE AKTI

11.1. Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

2) 2.pielikums “ 
Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 5 (piecām) lapām;

3) 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 8 ( astoņām) lapām;

4) 4. pielikums „Līguma projekts” uz 9 (deviņām) lapām.

Iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs
_____________________     / M.Permaņickis/

1.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”,
 Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
 identifikācijas Nr. KND/2013/41
Pieteikums iepirkuma procedūrai
                Kocēnu novada domes Iepirkuma „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”, identifikācijas KND/2013/41, Iepirkuma komisijai:
Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, ēkas daļas nojaukšanu un daļēju rekonstrukciju un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

Mūsu piedāvātā līgumcena par „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ”:
ir __________ LVL ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................) bez PVN; PVN 21% ______ LVL. Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (..................................) ar PVN 21%.

__________ EUR ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................) bez PVN; PVN 21% ______ EUR. Piedāvātā līgumcena _____________ EUR (..................................) ar PVN 21%.

Garantijas termiņš ___ (________________) mēneši.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Pretendenta adrese
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numurs
	

	Pretendenta e-pasts
	

	Paraksts
	


Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendentam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
2.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par  Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”,
 Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā „”
 identifikācijas Nr. KND/2013/41
Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija
 identifikācijas KND/2013/41
	N.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	

	
	
	
	
	
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	1.Būvlaukums
	 
	 
	

	1
	 
	Būvlaukuma sagatavošana ēkas daļas nojaukšanai, nožogojuma ierīkošana
	kompl.
	1,00
	

	 
	 
	2.Demontāža
	 
	 
	

	2
	 
	Sadzīves atkritumu utilizācija
	kompl.
	1,00
	

	3
	 
	Vecās un bojātās elektroinstalācijas demontāža
	kompl
	1,00
	

	4
	 
	Apkures ietaišu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	5
	 
	Veco logu un logu bloku demontāža un utilizācija
	gab
	12,00
	

	6
	 
	Veco durvju un durvju bloku demontāža
	gab
	12,00
	

	7
	 
	Skursteņu demontāža un utilizācija
	m³
	8,00
	

	8
	 
	Jumta seguma lubiņu demontāža un utilizācija
	m²
	163,00
	

	9
	 
	Jumta seguma azbestcementa viļņotā šifera demontāža un utilizācija
	m²
	34,00
	

	10
	 
	Vecā un bojātā jumta latojuma, spāru demontāža un utilizācija
	m²
	190,00
	

	11
	 
	Otrā stāva griestu demontāža un utilizācija
	m²
	73,00
	

	12
	 
	Otrā stāva pārseguma demontāža un utilizācija
	m²
	73,00
	

	13
	 
	Otrā stāva grīdas demontāža un utilizācija
	m²
	60,00
	

	14
	 
	Otrā stāva gala sienas koka apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	46,00
	

	15
	 
	Otrā stāva sienas apdares apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	145,00
	

	16
	 
	Otrā stāva koka starpsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	17
	 
	Otrā stāva koka ārsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	18
	 
	Pirmā stāva griestu demontāža un utilizācija
	m²
	92,00
	

	19
	 
	Pirmā stāva pārseguma demontāža un utilizācija
	m²
	92,00
	

	20
	 
	Pirmā stāva grīdas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	21
	 
	Pirmā stāva grīdas pamatnes demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	22
	 
	Pirmā stāva sienas apdares apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	212,00
	

	23
	 
	Pirmā stāva ķieģeļu sienas apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	68,00
	

	24
	 
	Pirmā stāva koka ārējās sienas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	25
	 
	Pirmā un otrā stāva vidējās ķieģeļu sienas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	26
	 
	Pirmā stāva koka starpsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	27
	 
	Pamatu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	28
	 
	Cokola pildījuma demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	

	29
	 
	Grunts līdzināšana, planēšana un apzaļumošana
	m²
	60,00
	

	 
	 
	3.Celtniecības darbi
	 
	 
	

	30
	 
	Sienas pamata ar horizontālās un vertikālās hidroizolācijas ierīkošana (skat. mezglu tehniskajā projektā)
	m³
	5,14
	

	31
	 
	Gala sienas mūrēšana 300mm biezumā no FIBO 3(vai analoga materiāla) viegliem blokiem konstruktīvi stiegrojot
	m3
	20,60
	

	32
	 
	Gala sienas apmešana, dekoratīva apdare (skatīt norādījumus tehniskā projekta lapās )
	m²
	60,00
	

	33
	 
	Sastatņu ierīkošana un demontāža
	m²
	80,00
	

	34
	 
	Koka statņu sienas ierīkošana
	m²
	25,00
	

	35
	 
	Jumta vilņotā bezazbesta seguma ar latojumu ierīkošana
	m²
	40,00
	

	36
	 
	Karnīzes ierīkošana, krāsošana ar PINOTEX(vai analogu) tipa krāsojumu
	m²
	11,00
	

	37
	 
	Jumta koka konstrukciju ierīkošana
	kompl
	1,00
	

	38
	 
	Koka karkasa daļas, konstrukcijas antiseptēt un apstrādāt ar pretuguns sastāvu
	kompl
	1,00
	

	39
	 
	Betona apmales ierīkošana(skatīt mezglu)
	m
	11,00
	

	40
	 
	Ārsienas koka karkasa daļas siltināšana ar 150mm akmens vati ierīkojot vēja un tvaika izolāciju
	kompl
	1,00
	

	41
	 
	Jauna PVC loga ar izmēriem 700x1100(h), balts, 5 kameru ar siltumcauraidības koeficentu ne lielāku par u=1,2w/m2k, ar argona gāzes pildījumu, viena vērtne verama, ar tam nepieciešamo furnitūru izgatavošana, montāža 2. stāva izbūvei(izmērus precizēt uz vietas). Paredzēt iekšējās un ārejās palodzes.
	gb
	1,00
	


Dzīvojamās mājas viena daļa ir apdzīvota un veicot demontāžas darbus to nepieciešams ņemt vērā, it sevišķi 2. stāvā, kur kāpņu telpa robežojas ar dzīvokļa norobežojošo sienu.
3. pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā” identifikācijas Nr. KND/2013/41
            FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Lokālā tāme Nr.1
	

	Vispārējie būvdarbi
	

	Būves nosaukums:             Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija 
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta nosaukums:           Tožas 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese:                   Tožas 11, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāmes izmaksas ar PVN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāme sastādīta 2013.gada
	

	
	N.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	Summa (Ls,

EUR)

	
	
	
	
	
	
	Laika
norma
(c/h)
	Darba samaksas likme (Ls/h)
	Darba
alga
(Ls,

EUR)
	Materiāli
(Ls, EUR)
	Mehānismi
(Ls, EUR)
	Kopā
(Ls,

EUR)
	Darbietilpība
(c/h)
	Darba
alga
(Ls,

EUR)
	Materiāli
(Ls, EUR)
	Mehānismi
(Ls, EUR)
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1.Būvlaukums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	 
	Būvlaukuma sagatavošana ēkas daļas nojaukšanai, nožogojuma ierīkošana
	kompl.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	2.Demontāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	Sadzīves atkritumu utilizācija
	kompl.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	Vecās un bojātās elektroinstalācijas demontāža
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	Apkures ietaišu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	 
	Veco logu un logu bloku demontāža un utilizācija
	gab
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	 
	Veco durvju un durvju bloku demontāža
	gab
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	 
	Skursteņu demontāža un utilizācija
	m³
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	 
	Jumta seguma lubiņu demontāža un utilizācija
	m²
	163,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	 
	Jumta seguma azbestcementa viļņotā šifera demontāža un utilizācija
	m²
	34,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	 
	Vecā un bojātā jumta latojuma, spāru demontāža un utilizācija
	m²
	190,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	 
	Otrā stāva griestu demontāža un utilizācija
	m²
	73,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	 
	Otrā stāva pārseguma demontāža un utilizācija
	m²
	73,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	 
	Otrā stāva grīdas demontāža un utilizācija
	m²
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	 
	Otrā stāva gala sienas koka apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	46,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	 
	Otrā stāva sienas apdares apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	145,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	 
	Otrā stāva koka starpsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	 
	Otrā stāva koka ārsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	 
	Pirmā stāva griestu demontāža un utilizācija
	m²
	92,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	 
	Pirmā stāva pārseguma demontāža un utilizācija
	m²
	92,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20
	 
	Pirmā stāva grīdas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21
	 
	Pirmā stāva grīdas pamatnes demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	22
	 
	Pirmā stāva sienas apdares apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	212,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	23
	 
	Pirmā stāva ķieģeļu sienas apšuvuma demontāža un utilizācija
	m²
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24
	 
	Pirmā stāva koka ārējās sienas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25
	 
	Pirmā un otrā stāva vidējās ķieģeļu sienas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	26
	 
	Pirmā stāva koka starpsienu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	27
	 
	Pamatu demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	28
	 
	Cokola pildījuma demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	29
	 
	Grunts līdzināšana, planēšana un apzaļumošana
	m²
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	3.Celtniecības darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30
	 
	Sienas pamata ar horizontālās un vertikālās hidroizolācijas ierīkošana 
	m³
	5,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	31
	 
	Gala sienas mūrēšana 300mm biezumā no FIBO 3(vai analoga materiāla) viegliem blokiem konstruktīvi stiegrojot
	m3
	20,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	32
	 
	Gala sienas apmešana, dekoratīva apdare
	m²
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	33
	 
	Sastatņu ierīkošana un demontāža
	m²
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	34
	 
	Koka statņu sienas ierīkošana
	m²
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	35
	 
	Jumta vilņotā bezazbesta seguma ar latojumu ierīkošana
	m²
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	36
	 
	Karnīzes ierīkošana, krāsošana ar PINOTEX(vai analogu) tipa krāsojumu
	m²
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	37
	 
	Jumta koka konstrukciju ierīkošana
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	38
	 
	Koka karkasa daļas, konstrukcijas antiseptēt un apstrādāt ar pretuguns sastāvu
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	39
	 
	Betona apmales ierīkošana(skatīt mezglu)
	m
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40
	 
	Ārsienas koka karkasa daļas siltināšana ar 150mm akmens vati ierīkojot vēja un tvaika izolāciju
	kompl
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	41
	 
	Jauna PVC loga ar izmēriem 700x1100(h), balts, 5 kameru ar siltumcauraidības koeficentu ne lielāku par u=1,2w/m2k, ar argona gāzes pildījumu, viena vērtne verama, ar tam nepieciešamo furnitūru izgatavošana, montāža 2. stāva izbūvei(izmērus precizēt uz vietas). Paredzēt iekšējās un ārejās palodzes.
	gb
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	  Materiālu, būvgružu transporta izdevumi      %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Kopā tiešas izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Sociālais nodoklis 24,09 %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Virsizdevumi       %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	PVN   21 %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Pavisam kopā
	 
	 
	 
	 
	 


4.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par  „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”,
 Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
 identifikācijas Nr. KND/2013/41
Līguma projekts
    BŪVDARBU LĪGUMS  Nr.  _______________

Kocēnos





                    2013. gada ___. _______

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,  Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „Pasūtītājs”, Kocēnu novada domes  priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,

un 
           __________, _________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  LV________________-  turpmāk „Izpildītājs”, valdes locekļa ___________- personā, kas darbojas uz statūtu   pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu par sekojošo ( turpmāk –Līgums):

turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji saukti arī kā Puses, noslēdz līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

     1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt „Ēkas daļas nojaukšana un daļēja rekonstrukcija „Tožas 11”,Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”, saskaņā ar iepirkumu procedūrā KND 2013/41 iesniegto piedāvājumu un līguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikācija – tāmes).  (turpmāk - darbi).
1.2. Darbi sevī ietver visus līgumā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos objekta pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskās specifikācijas.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī darba vidi, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem darbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Izpildītāja ar darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajām shēmām saistītie izdevumi.
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un, ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.2. Izpildītājs veic siltummezgla demontāžu, demontētā siltummezgla utilizāciju veic Pasūtītājs.
2.3 . Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi. 

2.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem. Darbus būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.9. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu sagatavošanas darbu veikšanu. Izpilditājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

2.10. Izpildītājam visā darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju par katru darbu posmu.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadītāju.

2.12. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.13. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.

2.1.4.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt atskaiti „Par darbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar darbiem”. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam septiņu darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.15  Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā vai, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpilditājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina darbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.17. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru līgumā neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
3. ATĻAUJAS

3.1. Izpildītājs nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

3.2. Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par darbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) ir noteikta LVL  ______  (_________ ____ _________ un ___ santīmi), un  PVN 21% (_____________) LVL _________ (___________). Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit viens procents) noteikta LVL _________ (_______________ lati un__  santīmi).
EUR  ______  (_________ ____ _________ un ___ santīmi), un  PVN 21% (_____________) EUR _________ (___________). Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit viens procents) noteikta EUR _________ (_______________ lati un__  santīmi).
            Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. 

4.2. Kopējo līguma summu veido darbu summas, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.1). Pasūtītājs samaksu izpildītājam par darbu pienācīgu izpildi veic sekojošā kārtībā:

4.2.1. Avansa maksājumu Pasūtītājs maksā 20 % ( divdesmit procentu) apmērā no 4.1. punktā noteiktās darbu summas Pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā darbu uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un no brīža, kad izpildītājs ir iesniedzis visus šādus dokumentus:

- izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu; 

- atbilstošu rēķinu;
Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu aktiem un pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto darbu tāmes vērtībai.
4.2.2. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar uzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. Izpildītājs darbus izpilda atbilstoši līgumā noteiktajiem darbiem, darbu izpildi izpildītājs veic šādos termiņos:

5.1.1. Darbu izpildi izpildītājs uzsāk 2013.gada _______.  Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā  Izpildītājs veic 3 mēnešu  laikā,  līdz  ____. gada __. ___________. 

5.2. Darbu izpildi Izpildītājs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.2).

5.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks (līguma pielikums Nr.3).

5.4. Izpldītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.5. Ja Izpildītājs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi nekavējoties.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

6.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā visā darbu veikšanas laikā.

7. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītie darbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu, atbilstoši darbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.

7.2. Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.

7.3. Izpildītājs nekavējoties pēc darbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju, sasauc darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu darbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Izpildītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 dienu termiņā tiek izdarīta veikto darbu pārbaude, ko veic Pasūtītāja izveidota komisija. Pie pārbaudes darbībām tiek pieaicināti Izpildītāja pārstāvji.

7.4. Pušu pienākums ir piedalīties darbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota darbu nodošanas sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. Darbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju:

7.6.1. kas piedalās darbu  nodošanas sapulcē;

7.6.2. defekti, kas atklāti darbu  nodošanas laikā;

7.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes datums;

7.6.4. cik lielā mērā darbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no darbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.

7.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus protokolā. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.10. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu  izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz šo darbu posmu attiecināmo ar darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, darbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

8.2. Visu risku par darbu un būves vietas bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā darbu pieņemšanas nodošanas akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu, kura ietvaros attiecīgie darbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes Izpildītājs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.2, noteiktos starptermiņus (līguma pielikums Nr.3), Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgo darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 %  no šo darbu summas.

8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20 % no nokavētās maksājuma summas.

8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadījumā(t.sk. neierašanās objektā garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Izpildītājs  maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.
9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:

- stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Izpildītājs garantē darbu kvalitāti, objekta funkcionālo darbību. Izpildītājs uzņemas atbildību par defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _____  mēneši no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto darbu pabeigšanas, attiecībā uz Izpildītāja pabeigtajiem darbiem garantijas termiņš ir _____mēneši  no attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

10.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtītājam jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta Izpildītāja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi. 

10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Izpildītājam.
10.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas

10.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus
11.LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Izpildītājs līgumā noteiktā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

11.2.2. Izpildītājs neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem (līguma pielikums Nr.2), ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

11.2.3. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtītāja likumīgus norādījumus vai arī nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.4. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

11.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu par saistību neizpildi 20 % apmērā no līguma summas. Izpildītājam nav tiesības uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadījumā. 

11.5. Izbeidzot līgumu 12.1.-12.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.

11.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu daļā par viena vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu izpildes uzsākšanas datuma. Pasūtītājs patur tiesības pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Šajā (12.6.) punktā noteiktā Pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt līgumu nav uzskatāma par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi, attiecībā uz kuriem līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  , rakstiski par to paziņo otrai pusei.

12.3. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.
12.4. Šī līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13 . KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no pasūtītāja puses: 
Arnis Balinkevičs, tālrunis: 2 5415566

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 
_______________, tālrunis  __________
14. LĪGUMA PIELIKUMI
14.1. PIELIKUMS NR. 1 „TĀMES”.
           15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Izpildītājs:

__________________

Reģ. Nr. ____________

Adrese: „________”, ________, _ LV-________
	Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas iela 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 

LV - 4220

	Bankas rekvizīti

Banka: ___________________

Kods ____________________

Konta Nr. _________________
	Bankas rekvizīti: 

Valsts kase

Konta Nr. LV78TREL9807300960200

Kods TRELLV22



	Z.v.
	Z.v.

	_______________   / ______________/
	________________ / J.Olmanis/


PIELIKUMS Nr. 1

Līgumam  Nr.   ________

kas noslēgts starp Kocēnu novada domi

un __________________
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