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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2013/34
	1.2. Pasūtītājs
	                 Kocēnu novada dome
	

	Adrese:
	Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171   

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona, tālruņa Nr.:
	Līga Sarma Berovska, 2 6577499, 6 4216037
	

	Faksa Nr.
	64207688
	

	e-pasta adrese
	liga.berovska@kocenunovads.lv 

arnis.balinkevics@kocenunovads.lv  


	


1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
     Iepirkuma priekšmets ir „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”, atbilstoši Darba uzdevumam un Tehniskai specifikācijai, kas noteikta šo Noteikumu 2.pielikumā.

1.3.1. CPV kods: 45222000-9 Inženiertehnisko komunikāciju izbūve .

1.4. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS
Līguma izpildes vietas: 
Vaidavas internātpamatskola, Skolas ielā 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads;

Vaidavas skola, Nākotnes ielā 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocenu novads.

Līguma izpildes termiņš  6 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. 
1.5. PIEDĀVĀJUMA  SAŅEMŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA
1.5.1.  Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’. panta nosacījumiem.

1.5.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes Iepirkumu komisija.

1.5.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. 

1.5.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  iepirkumu speciālistes Līgas Sarmas Berovskas pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2013. gada 8. oktobrim plkst. 14.30. 

1.5.5. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz 2013. gada  8. oktobrim plkst. 14.30, Kocēnu  novada domes telpās, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, darba dienās no plkst. 900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes jābūt atzīmēm: Piedāvājums iepirkuma procedūrai: „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”, ID Nr. KND/2013/34
Neatvērt līdz 2013. gada  8. oktobrim  plkst. 14.30.
 „Ierobežotas pieejamības informācija“.
1.6.1.1.  pretendenta nosaukumam un adresei;

1.6.1.2. adresātam – Iepirkuma procedūras organizētāja nosaukums un adrese;

1.6.1.3. piedāvājuma iesniedzēja un saņēmēja parakstiem ar atšifrējumiem, iesniegšanas   datumam un pulksteņa laikam.
1.6.2. Piedāvājums sastāv no trijām daļām:
1.6.2.1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);

1.6.2.2. tehniskā piedāvājuma ( 2.pielikums)

1.6.2.3. finanšu piedāvājuma (3. pielikums (Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2013/34) ;

1.6.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

1.6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par dokumentu atbilstību oriģinālam..

1.6.6. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.5.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. CITA INFORMĀCIJA

1.7.1.    Komisija pilnvarojusi sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru, iepirkumu komisijas speciālisti Līga Sarma Berovska, tālr.64216037, mob. tālrunis 26577499, e-pasta adrese: liga.berovska@kocenunovads.lv , kā ekspertu pieaicinot Kocēnu novada domes būvinženieri Raimondu Rodiņu.
1.7.2. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par iepirkuma procedūras Noteikumiem ieinteresētā persona var nosūtīt, adresējot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Mārim Permaņickim, Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā pa faksu 64207688, paralēli oriģinālu nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot  adresē: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumu procedūrai „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”.
 Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2013/34
1.7.3. Skaidrojumi par iepirkuma procedūras noteikumiem tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti lejuplādēšanai Kocēnu novada domes mājas lapā http://www.kocenunovads.lv/lv/page/528/530 , sadaļa „Iepirkumi”.
Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.
1.7.4. Būvdarbu vietas apskate un tikšanās ar pasūtītāju, kur tiks sniegtas atbildes uz pretendentu jautājumiem par projekta izpildi, notiek 2013. gada  4.oktobrī.plkst. 15.00 pie Vaidavas internātpamatskolas,Skolas ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocenu novadā.
1.7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par kopiju pareizību.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”.
2.2. Pretendents Kocēnu novada Vaidavas pagastā veic siltummezglu izbūvi Vaidavas ciemā, Skolas ielā 5, Vaidavas internātpamatskolai un Nākotnes ielā 1, Vaidavas skolai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.4. Samaksa tiks veikta saskaņā ar piešķirtā līguma nosacījumiem. 
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
3.3. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.

3.4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendentam izpildās kaut viens no diviem 8 ‘ panta 5 sadaļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

3.4.1. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.4.2.  Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā valstī pārsniedz 100 latus;
3.5. Pretendentam ir Latvijas Republikas būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments), kas apliecina pretendenta tiesības veikt šajos noteikumos noteiktos būvdarbus.

3.6. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts.
3.7. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzvērtīga rakstura līguma izpildes nodrošināšanā pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā. 

3.8. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma  procedūrā nepiedalās.
4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus.

4.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

4.3. Apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81 pantā piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

4.3.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
4.3.2.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
4.4. Komersanta reģistrācijas apliecības, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, apliecināta kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā vai ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. Latvijas Republikas būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt šajos noteikumos noteiktos būvdarbus), kopija;
4.6. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta (siltumtīklu būvdarbu vadīšana) kopija, pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents), vai apliecinājumu (vienošanos) atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 42. panta 3. daļai;

4.7. Apliecinājums par 3 nozīmīgāko līdzvērtīga rakstura līguma izpildes veikšanu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai pakalpojums pabeigts 100%.

4.8. Atsauksmes par 3 veiksmīgi izpildītiem līdzīga rakstura pakalpojumiem, pamatojoties uz Noteikumu 4.7 punktu.
4.9. Informācija par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem - saraksts, norādot izpildei nododamo darbu apjomu un katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums par pieejamību. 
4.10. Ja Pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas ir jānomaksā konstatētie parādi un jāiesniedz parādu nomaksas apliecinājums.

4.11. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī ( ārvalstī atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tad 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, tam ir jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izziņa, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, kā arī, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Atbilstoši Pielikumam Nr. 3, aizpildīts un parakstīts Pretendenta finanšu piedāvājums, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr. 2) .

5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināta tehniskajai specifikācijai  atbilstošs pakalpojums. 

5.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.  Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.
5.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu nodrošināšanu, nodokļiem un nodevām u.c. maksājumus, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījuma izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.

6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. Pielikums).
6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā, tā pielikumos un ietvertie nosacījumi. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

6.2.1. izvērsts būvdarbu realizācijas laika grafiks atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ņemot vērā Nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu.

6.2.2 detalizēts būvniecībā pielietoto metožu un procesu apraksts, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

6.2.3. Darbu veikšanas, kvalitātes kontroles plāns, ietverot kontroles pasākumu aprakstu visiem izpildāmajiem darbiem visā līguma izpildes laikā.

6.2.4. Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai.

6.2.5. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš. Garantijas periods attiecībā visiem Darbu izpildes rezultātiem – vismaz 24 mēneši, skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
6.2.6. Cita informācija par paredzamajiem Darbiem, kuru Pretendents uzskata par nepieciešamu sniegt Pasūtītājam.
7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.2.  Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu  komisija veic slēgtā sanāksmē.
7.3. Iepirkumu  komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai.

7.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa par pakalpojuma nodrošināšanu. 

7.5. Par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkumu procedūras prasībām.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu pakalpojuma līgumu Noteikumu pielikums Nr.4), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar Darba uzdevumu - tehnisko specifikāciju (Noteikumu pielikums Nr.2) .
9. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:
9.1. Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Noteikumiem.

9.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.5. Pēc pakalpojuma iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt to kopijas.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1 Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

10.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

10.3. PRETENDENTA PIENĀKUMI:

10.3.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.

10.3.2. Sniegt patiesu informāciju.

10.3.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.3.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
10.3.5.  Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.kocenunovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”, izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumiem.
11. NORMATĪVIE AKTI

11.1. Publisko iepirkumu likums.

Pielikumā:

1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 1 (vienas) lapas;

2) 2.pielikums “ 
Darba uzdevums - tehniskā specifikācija” uz 5 (piecām) lapām;

3) 3.pielikums “ Finanšu piedāvājums” uz 8 ( astoņām) lapām;

4) 4. pielikums „Līguma projekts” uz 9 (deviņām) lapām.

Iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs
_____________________     / M.Permaņickis/

1.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”
 identifikācijas Nr. KND/2013/34
Pieteikums iepirkuma procedūrai
                Kocēnu novada domes Iepirkuma „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”, identifikācijas KND/2013/34, Iepirkuma komisijai:
Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, nodrošināt automātisko siltummezglu montāžu un iekšējās siltumtrases ierīkošanu un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību no piedāvājuma atvēršanas brīža, gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

Mūsu piedāvātā līgumcena par „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”:

Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana ir __________ LVL ​​​​​​​​​​​​​​​​(...........................) bez PVN; PVN 21% ______ LVL. Piedāvātā līgumcena _____________ LVL (..................................) ar PVN 21%.

Garantijas termiņš ___ (________________) mēneši.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Pretendenta adrese
	

	Pretendenta tālruņa, faksa numurs
	

	Pretendenta e-pasts
	

	Paraksts
	


Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendentam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
2.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par  „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”
 identifikācijas Nr. KND/2013/34
Darba uzdevums - Tehniskā specifikācija
 identifikācijas KND/2013/34
	 
	Siltummezgla Nr.1 specifikācija
	 
	 
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	Iekārtas vai analogs
	
	
	 
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5, dn40 N=181,5 kW atloku
	gab
	1
	Danfoss
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 30-1-50 ar izolāciju k. ūd., 57kW
	kompl.
	1
	Danfoss
	

	3
	Siltumnesēja cirkulācijas sūknis MAGNA3 40-80F ar savien.
	gab
	1
	Grundfoss
	

	3
	Sēžas vārsts VRG 2 dn20 
	gab
	1
	Danfoss
	

	4
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	1
	Danfoss
	

	5
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	Danfoss
	

	6
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	Danfoss
	

	7
	Programmas karte A266     apk. + k.ūd.
	gab
	1
	Danfoss
	

	8
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	gab
	1
	Danfoss
	

	9
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	Danfoss
	

	10
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	Danfoss
	

	11
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	 
	

	12
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	 
	

	13
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu
	gab
	6
	 
	

	14
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	7
	 
	

	15
	Izplešanās tvertne V=50L ar membrānu
	gab
	1
	 
	

	16
	Sieta filtrs dn50
	gab
	1
	 
	

	17
	Sieta filtrs dn32
	gab
	1
	 
	

	18
	Vienvirziena vārsts dn50
	gab
	1
	 
	

	19
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	 
	

	20
	Drošības vārsts dn15
	gab
	1
	 
	

	21
	Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais
	gab
	5
	 
	

	22
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	6
	 
	

	23
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	24
	Automātiskais atgaisotājs dn15
	gab
	3
	 
	

	25
	Tērauda caurules dn50
	m
	44
	 
	

	26
	Tērauda caurules dn32
	m
	10
	 
	

	27
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	 
	

	28
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	 
	

	29
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	10
	 
	

	30
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	44
	 
	

	31
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	10
	 
	

	32
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	 
	

	33
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	 
	

	34
	Caurumu dn70 urbšana sienās un pārsegumā ar aizdari
	kompl.
	6
	 
	

	35
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	 
	


	 
	Siltummezgla Nr.2 specifikācija
	 
	 
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	
	
	
	 
	

	1
	Lodētais siltummainis XB51H-1-40 ar izolāciju k. ūd., 124,5kW
	kompl.
	1
	Danfoss vai analogs
	

	2
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām
	gab
	4
	 
	

	3
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	4
	 
	

	3
	Izplešanās tvertne V=100L ar membrānu
	gab
	1
	 
	

	4
	Sieta filtrs dn50
	gab
	1
	 
	

	5
	Drošības vārsts dn15
	gab
	1
	 
	

	6
	Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais
	gab
	4
	 
	

	7
	Automātiskais atgaisotājs dn15
	gab
	4
	 
	

	8
	Tērauda caurules dn50
	m
	198
	 
	

	9
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	 
	

	10
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	 
	

	11
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	36
	 
	

	12
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	198
	 
	

	13
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	 
	

	14
	Pievienojuma esošai sistēmai ar dn50 izbūve 
	kompl.
	2
	 
	

	15
	Caurumu dn70 urbšana sienās un pārsegumā ar aizdari
	kompl.
	6
	 
	

	16
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


	 
	Siltummezgla Nr.3 specifikācija
	 
	 
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	Iekārtas vai analogs
	
	
	 
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5, dn50 N=258 kW atloku 15m3/st
	gab
	1
	Danfoss
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 51H-1-60 ar izolāciju 185kW
	kompl.
	1
	Danfoss
	

	3
	Lodētais siltummainis XB 30-1-30 ar izolāciju k. ūd., 23kW
	kompl.
	1
	Danfoss
	

	3
	Cirkulācijas sūknisMAGNA3 40-120F ar savienojumiem
	kompl.
	1
	
	

	4
	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP15-13B ar savienojumiem 
	kompl.
	1
	Grundfoss
	

	5
	Sēžas vārsts VRG 2 dn40 
	gab
	1
	Danfoss
	

	6
	Sēžas vārsts VRG 2 dn20 
	gab
	1
	Danfoss
	

	7
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	2
	Danfoss
	

	8
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	Danfoss
	

	9
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	Danfoss
	

	10
	Programmas karte A266     apk. + k.ūd.
	gab
	1
	Danfoss
	

	11
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	gab
	1
	Danfoss
	

	12
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	Danfoss
	

	13
	Iegremdējamais sensors ESMU 100mm
	gab
	1
	Danfoss
	

	14
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	Danfoss
	

	15
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	 
	

	16
	Aukstā ūdens skaitītājs Qn=2,5m3/st dn20
	gab
	1
	 
	

	17
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	 
	

	18
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu
	gab
	7
	 
	

	19
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	10
	 
	

	20
	Izplešanās tvertne V=150L ar membrānu
	gab
	1
	 
	

	21
	Sieta filtrs dn65
	gab
	2
	 
	

	22
	Sieta filtrs dn32
	gab
	1
	 
	

	23
	Sieta filtrs dn20
	gab
	1
	 
	

	24
	Vienvirziena vārsts dn32
	gab
	1
	 
	

	25
	Vienvirziena vārsts dn20
	gab
	1
	 
	

	26
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	 
	

	27
	Drošības vārsts dn15
	gab
	2
	 
	

	28
	Lodveida krāns dn65, Pn16 metināmais
	gab
	8
	 
	

	29
	Lodveida krāns dn50, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	30
	Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu
	gab
	6
	 
	

	31
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	7
	 
	

	32
	Lodveida krāns dn20, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	33
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	3
	 
	

	34
	Esošo armatūru demontāža
	gab
	26
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Siltummezgla specifikācija
	
	
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	Materiāli
	
	
	 
	

	1
	Tērauda caurules dn65
	m
	26
	 
	

	2
	Tērauda caurules dn50
	m
	14
	 
	

	3
	Tērauda caurules dn40
	m
	20
	 
	

	4
	Tērauda caurules dn32
	m
	6
	 
	

	5
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	 
	

	6
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	 
	

	7
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	14,5
	 
	

	8
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn65 čaulas ar foliju
	m
	26
	 
	

	9
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	14
	 
	

	10
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn40 čaulas ar foliju
	m
	20
	 
	

	11
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	6
	 
	

	12
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	 
	

	13
	Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn32 
	m
	8
	 
	

	14
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn32
	m
	8
	 
	

	15
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn20
	m
	7
	 
	

	16
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn15
	m
	1
	 
	

	17
	Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm
	m
	8
	 
	

	18
	Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju
	m
	8
	 
	

	19
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn20 čaulas ar foliju
	m
	7
	 
	

	20
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	1
	 
	

	21
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	 
	

	22
	Esošo cauruļvadu demontāža
	m
	42
	 
	

	23
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


	 
	Siltummezgla Nr.4 specifikācija
	 
	 
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	Iekārtas vai analogs
	
	
	 
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5, dn40 N=181,5 kW atloku 15m3/st
	gab
	1
	Danfoss
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 51H-1-60 ar izolāciju 197kW
	kompl.
	1
	Danfoss
	

	3
	Lodētais siltummainis XB 30-1-50 ar izolāciju k. ūd., 57kW
	kompl.
	1
	Danfoss
	

	3
	Cirkulācijas sūknisMAGNA3 40-120F ar savienojumiem
	gab
	1
	Grundfoss
	

	4
	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP 20-30N ar savienojumiem 
	gab
	1
	Grundfoss
	

	5
	Sēžas vārsts VRG 2 dn40 
	gab
	1
	Danfoss
	

	6
	Sēžas vārsts VRG 2 dn25 
	gab
	1
	Danfoss
	

	7
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	2
	Danfoss
	

	8
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	Danfoss
	

	9
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	Danfoss
	

	10
	Programmas karte A266     apk. + k.ūd.
	gab
	1
	Danfoss
	

	11
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	gab
	1
	Danfoss
	

	12
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	Danfoss
	

	13
	Iegremdējamais sensors ESMU 100mm
	gab
	1
	Danfoss
	

	14
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	Danfoss
	

	15
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	 
	

	16
	Aukstā ūdens skaitītājs Qn=3,5m3/st dn25
	gab
	1
	 
	

	17
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	 
	

	18
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām
	gab
	7
	 
	

	19
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	10
	 
	

	20
	Izplešanās tvertne V=150L ar membrānu
	gab
	1
	 
	

	21
	Sieta filtrs dn80
	gab
	1
	 
	

	22
	Sieta filtrs dn65
	gab
	5
	 
	

	23
	Sieta filtrs dn40
	gab
	4
	 
	

	24
	Sieta filtrs dn20
	gab
	1
	 
	

	25
	Vienvirziena vārsts dn40
	gab
	1
	 
	

	26
	Vienvirziena vārsts dn20
	gab
	1
	 
	

	27
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	 
	

	28
	Drošības vārsts dn15
	gab
	2
	 
	

	29
	Lodveida krāns dn80, Pn16 metināmais
	gab
	1
	 
	

	30
	Lodveida krāns dn65, Pn16 metināmais
	gab
	5
	 
	

	31
	Lodveida krāns dn50, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	32
	Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu
	gab
	9
	 
	

	33
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	4
	 
	

	34
	Lodveida krāns dn25, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	35
	Lodveida krāns dn20, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	 
	

	36
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	3
	 
	

	37
	Esošo armatūru demontāža
	gab
	28
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


	 
	Siltummezgla specifikācija
	
	
	 
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums, raksturojums
	Mērv.
	Skaits
	Piezīmes
	Pretendenta

Tehniskais 

piedāvājums

	 
	Materiāli
	
	
	 
	

	1
	Tērauda caurules dn80
	m
	10
	 
	

	2
	Tērauda caurules dn65
	m
	10
	 
	

	3
	Tērauda caurules dn50
	m
	6
	 
	

	4
	Tērauda caurules dn40
	m
	18
	 
	

	5
	Tērauda caurules dn32
	m
	8
	 
	

	6
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	 
	

	7
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	 
	

	8
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	12
	 
	

	9
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn80 čaulas ar foliju
	m
	10
	 
	

	10
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn65 čaulas ar foliju
	m
	10
	 
	

	11
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	6
	 
	

	12
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn40 čaulas ar foliju
	m
	18
	 
	

	13
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	8
	 
	

	14
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	 
	

	15
	Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn40 
	m
	8
	 
	

	16
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn40
	m
	8
	 
	

	17
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn20
	m
	7
	 
	

	18
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn15
	m
	1
	 
	

	19
	Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm
	m
	8
	 
	

	20
	Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju
	m
	8
	 
	

	21
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn20 čaulas ar foliju
	m
	7
	 
	

	22
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	1
	 
	

	23
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	 
	

	24
	Esošo cauruļvadu demontāža
	m
	38
	 
	

	25
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	 
	

	 
	
	
	
	 
	


3. pielikums

iepirkuma procedūras noteikumiem par „ Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana” identifikācijas Nr. KND/2013/34
            FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Lokālā tāme Nr.1
	

	Vispārējie būvdarbi
	

	Būves nosaukums:              Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta nosaukums:           Vaidavas internātpamaskola, Vaidavas skola
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese:                   Skolas iela Nr.5, Nakotnes iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāmes izmaksas ar PVN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāme sastādīta 2012.gada
	

	Nr.p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā par visu apjomu
	

	
	
	
	
	laika norma
 (c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba
 alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānismi (Ls)
	Kopā (Ls)
	Darbietilpība
 (c/h)
	darba
 alga (Ls)
	materiāli
 (Ls)
	mehānismi (Ls)
	SUMMA
 (Ls)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5 vai analogs, dn40 N=181,5 kW atloku
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 30-1-50 ar izolāciju k. ūd., 57kW
	kompl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Siltumnesēja cirkulācijas sūknis MAGNA3 40-80F ar savien.
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Sēžas vārsts VRG 2 dn20 
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Programmas karte A266  apk. + k.ūd.
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT vai analogs
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Izplešanās tvertne V=50L ar membrānu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sieta filtrs dn50
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Sieta filtrs dn32
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vienvirziena vārsts dn50
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Drošības vārsts dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Automātiskais atgaisotājs dn15
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Tērauda caurules dn50
	m
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Tērauda caurules dn32
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Caurumu dn70 urbšana sienās un pārsegumā ar aizdari
	kompl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siltummezgla Nr.2 specifikācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lodētais siltummainis XB51H-1-40 ar izolāciju k. ūd., 124,5kW
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Izplešanās tvertne V=100L ar membrānu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sieta filtrs dn50
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Drošības vārsts dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lodveida krāns dn50, Pn16 metināmais
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Automātiskais atgaisotājs dn15
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tērauda caurules dn50
	m
	198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Pievienojuma esošai sistēmai ar dn50 izbūve 
	kompl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Caurumu dn70 urbšana sienās un pārsegumā ar aizdari
	kompl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siltummezgla Nr.3 specifikācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5, dn50 N=258 kW atloku 15m3/st
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 51H-1-60 ar izolāciju 185kW
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lodētais siltummainis XB 30-1-30 ar izolāciju k. ūd., 23kW
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cirkulācijas sūknisMAGNA3 40-120F ar savienojumiem
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP15-13B ar savienojumiem 
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sēžas vārsts VRG 2 dn40 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sēžas vārsts VRG 2 dn20 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Programmas karte A266     apk. + k.ūd.
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Iegremdējamais sensors ESMU 100mm
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Aukstā ūdens skaitītājs Qn=2,5m3/st dn20
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulu
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Izplešanās tvertne V=150L ar membrānu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Sieta filtrs dn65
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Sieta filtrs dn32
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Sieta filtrs dn20
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vienvirziena vārsts dn32
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Vienvirziena vārsts dn20
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Drošības vārsts dn15
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Lodveida krāns dn65, Pn16 metināmais
	gab
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lodveida krāns dn50, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lodveida krāns dn20, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Esošo armatūru demontāža
	gab
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siltummezgla specifikācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tērauda caurules dn65
	m
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tērauda caurules dn50
	m
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tērauda caurules dn40
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tērauda caurules dn32
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	14,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn65 čaulas ar foliju
	m
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn40 čaulas ar foliju
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn32 
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn32
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn20
	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn15
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn20 čaulas ar foliju
	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Esošo cauruļvadu demontāža
	m
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siltummezgla Nr.4 specifikācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Siltuma skaitītājs Infocal 5, dn40 N=181,5 kW atloku 15m3/st
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lodētais siltummainis XB 51H-1-60 ar izolāciju 197kW
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lodētais siltummainis XB 30-1-50 ar izolāciju k. ūd., 57kW
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cirkulācijas sūknisMAGNA3 40-120F ar savienojumiem
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP 20-30N ar savienojumiem 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sēžas vārsts VRG 2 dn40 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sēžas vārsts VRG 2 dn25 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vārsta motors AMV 435, 8 s/mm 
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vadības bloks ECL 210   220V  
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vadības bloka pamatne
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Programmas karte A266     apk. + k.ūd.
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Virsmas sensors ESM-11
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Iegremdējamais sensors ESMU 100mm
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Telpas sensors ESM-10 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Elektromateriāli automātikas montāžai
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Aukstā ūdens skaitītājs Qn=3,5m3/st dn25
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Karstā ūdens skaitītājs Qn=1,5m3/st dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Termometrs 0-120 ar montāžas čaulām
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Manometrs P10 ar trīsceļu krānu
	gab
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Izplešanās tvertne V=150L ar membrānu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Sieta filtrs dn80
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Sieta filtrs dn65
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Sieta filtrs dn40
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Sieta filtrs dn20
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vienvirziena vārsts dn40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Vienvirziena vārsts dn20
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Vienvirziena vārsts dn15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Drošības vārsts dn15
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Lodveida krāns dn80, Pn16 metināmais
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lodveida krāns dn65, Pn16 metināmais
	gab
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lodveida krāns dn50, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lodveida krāns dn40, Pn16 uzmavu
	gab
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lodveida krāns dn32, Pn16 uzmavu
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lodveida krāns dn25, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lodveida krāns dn20, Pn16 uzmavu
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lodveida krāns dn15, Pn16 uzmavu
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Esošo armatūru demontāža
	gab
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siltummezgla specifikācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tērauda caurules dn80
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tērauda caurules dn65
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tērauda caurules dn50
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tērauda caurules dn40
	m
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tērauda caurules dn32
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tērauda caurules dn15
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tērauda cauruļu veidgabali
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tērauda cauruļu pretkorozijas pārklājums 2 reizes
	m2
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn80 čaulas ar foliju
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Minerālvates siltumizolācija b=60 dn65 čaulas ar foliju
	m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Minerālvates siltumizolācija b=50 dn50 čaulas ar foliju
	m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn40 čaulas ar foliju
	m
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Minerālvates siltumizolācija b=40 dn32 čaulas ar foliju
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Plastmasas caurules aukstam ūdenim dn40 
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn40
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn20
	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Plastmasas caurules karstam ūdenim dn15
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Pretsvīšanas izolācija dn40 b=18mm
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Minerālvates siltumizolācija b=30 dn40 čaulas ar foliju
	m
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn20 čaulas ar foliju
	m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Minerālvates siltumizolācija b=20 dn15 čaulas ar foliju
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Palīgmateriāli un stiprinājumi
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Esošo cauruļvadu demontāža
	m
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Siltuma mezgla palaišanas ieregulēšana
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Transports materiālu sagādei %
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Virsizdevumi      %
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Plānotā peļņa     %
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Sociālais nodoklis 24.09%
	 
	 
	 
	 
	 
	

	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	PVN 21.00%
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4.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem
par  „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”
 identifikācijas Nr. KND/2013/34
Līguma projekts
    BŪVDARBU LĪGUMS  Nr.  _______________

Kocēnos





                    2013. gada ___. _______

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,  Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „Pasūtītājs”, Kocēnu novada domes  priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,

un 
           __________, _________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  LV________________-  turpmāk „Izpildītājs”, valdes locekļa ___________- personā, kas darbojas uz statūtu   pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu par sekojošo ( turpmāk –Līgums):

turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji saukti arī kā Puses, noslēdz līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

     1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt „Automātisko siltummezglu montāža un iekšējās siltumtrases ierīkošana”, saskaņā ar iepirkumu procedūrā KND 2013/34  iesniegto piedāvājumu un līguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikācija – tāmes).  (turpmāk - darbi).
1.2. Darbi sevī ietver visus līgumā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos objekta pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskās specifikācijas.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī darba vidi, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem darbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Izpildītāja ar darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajām shēmām saistītie izdevumi.
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un, ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.2. Izpildītājs veic siltummezgla demontāžu, demontētā siltummezgla utilizāciju veic Pasūtītājs.
2.3 . Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi. 

2.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem. Darbus būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.9. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu sagatavošanas darbu veikšanu. Izpilditājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

2.10. Izpildītājam visā darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju par katru darbu posmu.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadītāju.

2.12. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.13. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.

2.1.4.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt atskaiti „Par darbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar darbiem”. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam septiņu darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.15  Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā vai, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpilditājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina darbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.17. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru līgumā neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
3. ATĻAUJAS

3.1. Izpildītājs nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

3.2. Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par darbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) ir noteikta LVL  ______  (_________ ____ _________ un ___ santīmi), un  PVN 21% (_____________) LVL _________ (___________). Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis divdesmit viens procents) noteikta LVL _________ (_______________ lati un__  santīmi).
            Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. 

4.2. Kopējo līguma summu veido darbu summas, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.1). Pasūtītājs samaksu izpildītājam par darbu pienācīgu izpildi veic sekojošā kārtībā:

4.2.1. Avansa maksājumu Pasūtītājs maksā 20 % ( divdesmit procentu) apmērā no 4.1. punktā noteiktās darbu summas Pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā darbu uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un no brīža, kad izpildītājs ir iesniedzis visus šādus dokumentus:

- izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu; 

- atbilstošu rēķinu;
Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu aktiem un pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto darbu tāmes vērtībai.
4.2.2. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar uzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. Izpildītājs darbus izpilda atbilstoši līgumā noteiktajiem darbiem, darbu izpildi izpildītājs veic šādos termiņos:

5.1.1. Darbu izpildi izpildītājs uzsāk 2013.gada _______.  Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā  Izpildītājs veic 3 mēnešu  laikā,  līdz  ____. gada __. ___________. 

5.2. Darbu izpildi Izpildītājs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.2).

5.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks (līguma pielikums Nr.3).

5.4. Izpldītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.5. Ja Izpildītājs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt Izpildītājam atbildi nekavējoties.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

6.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā visā darbu veikšanas laikā.

7. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

7.1. Izpildītie darbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu, atbilstoši darbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.

7.2. Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.

7.3. Izpildītājs nekavējoties pēc darbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju, sasauc darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu darbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Izpildītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 dienu termiņā tiek izdarīta veikto darbu pārbaude, ko veic Pasūtītāja izveidota komisija. Pie pārbaudes darbībām tiek pieaicināti Izpildītāja pārstāvji.

7.4. Pušu pienākums ir piedalīties darbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota darbu nodošanas sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. Darbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju:

7.6.1. kas piedalās darbu  nodošanas sapulcē;

7.6.2. defekti, kas atklāti darbu  nodošanas laikā;

7.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes datums;

7.6.4. cik lielā mērā darbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no darbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.

7.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus protokolā. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.10. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu  izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz šo darbu posmu attiecināmo ar darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, darbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

8.2. Visu risku par darbu un būves vietas bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā darbu pieņemšanas nodošanas akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu, kura ietvaros attiecīgie darbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes Izpildītājs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.2, noteiktos starptermiņus (līguma pielikums Nr.3), Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgo darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 %  no šo darbu summas.

8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20 % no nokavētās maksājuma summas.

8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadījumā(t.sk. neierašanās objektā garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Izpildītājs  maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.
9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:

- stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Izpildītājs garantē darbu kvalitāti, objekta funkcionālo darbību. Izpildītājs uzņemas atbildību par defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _____  mēneši no darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto darbu pabeigšanas, attiecībā uz Izpildītāja pabeigtajiem darbiem garantijas termiņš ir _____mēneši  no attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

10.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtītājam jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta Izpildītāja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi. 

10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Izpildītājam.
10.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas

10.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus
11.LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Izpildītājs līgumā noteiktā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

11.2.2. Izpildītājs neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem (līguma pielikums Nr.2), ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

11.2.3. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtītāja likumīgus norādījumus vai arī nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.4. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

11.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu par saistību neizpildi 20 % apmērā no līguma summas. Izpildītājam nav tiesības uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadījumā. 

11.5. Izbeidzot līgumu 12.1.-12.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.

11.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu daļā par viena vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu izpildes uzsākšanas datuma. Pasūtītājs patur tiesības pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Šajā (12.6.) punktā noteiktā Pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt līgumu nav uzskatāma par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi, attiecībā uz kuriem līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  , rakstiski par to paziņo otrai pusei.

12.3. Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.
12.4. Šī līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13 . KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no pasūtītāja puses: 
Arnis Balinkevičs, tālrunis: 2 5415566

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 
_______________, tālrunis  __________
14. LĪGUMA PIELIKUMI
14.1. PIELIKUMS NR. 1 „TĀMES”.
           15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Izpildītājs:

__________________

Reģ. Nr. ____________

Adrese: „________”, ________, _ LV-________
	Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas iela 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 

LV - 4220

	Bankas rekvizīti

Banka: ___________________

Kods ____________________

Konta Nr. _________________
	Bankas rekvizīti: 

Valsts kase

Konta Nr. LV78TREL9807300960200

Kods TRELLV22



	Z.v.
	Z.v.

	_______________   / ______________/
	________________ / J.Olmanis/


PIELIKUMS Nr. 1

Līgumam  Nr.   ________

kas noslēgts starp Kocēnu novada domi

un __________________
PIELIKUMS Nr. 2

Līgumam  Nr.  _____________

kas noslēgts starp Kocēnu novada domi

un _______________________
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