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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs: Kocēnu novada dome 

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220

Reģistrācijas Nr. 90009114171                    

Tālrunis 64216020, 26141003; 26135446

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Māris Permaņickis, Kocēnu novada domes izpilddirektors

Evija Nagle, Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītāja

Arnis Balinkevičs, Kocēnu novada domes komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs.

e-pasta adreses:

maris.permanickis@kocenunovads.lv 

evija.nagle@kocenunovads.lv
arnis.balinkevics@kocenunovads.lv
1.1. Finansējums:

1.1.1. Maksātājs: Kocēnu novada dome.

1.1.2. Finansējuma avots – Eiropas Reģionālais attīstības fonds, 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,vienošanās:

1.1.2.1.  „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

1.1.2.2. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

1.1.2.3. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

1.1.2.4. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/137/006

2. Pretendents

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3. Ieinteresētais pretendents ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7.  Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

3.8.  Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”” būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums)  (turpmāk – Būvdarbi).

4.1.1. Iepirkuma priekšmets izsludināts četrās atsevišķās daļās:

4.1.1.1. 1. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

4.1.1.2. 2. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

4.1.1.3. 3. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

4.1.1.4. 4. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/137/006

4.1.2. Būvdarbi sastāv no:

4.1.2.1. 1. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta

4.1.2.2. 2. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, 

4.1.2.3. 3. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, 

 4.Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, 

4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

1. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta – Bērzaines ciems, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads.

2. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta” – Dikļu ciems, Dikļu pagasts, Kocēnu novads.

3. Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta” – Rubenes ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

 4.Daļā: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta” – Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

4.3.1. 1. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2013. gada 21. jūnijam

4.3.2. 2. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2014. gada 4. martam

4.3.3. 3. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2013. gada 21. jūnijam.

4.3.4. 4. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/137/006, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2014. gada 4.martam

5. Piedāvājums

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

5.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 22.martam, plkst.14:00, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220  piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2013. gada 22. martā, plkst. 14:00.  Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

5.3. Piedāvājuma noformējums

5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem  (viens oriģināls un viena  kopija),

Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija),

Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un  viena kopija),

Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija). 

5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 8.panta pirmo daļu.. Kopijas apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e. Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta” id. Nr. KND/2013/01-ERAF. Ierobežotas pieejamības informācija.  Neatvērt līdz 2013. gada 22. marta, plkst. 14 00.

5.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Piedāvājums atklātajam konkursam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”  id. Nr. KND/2013/01 -ERAF

5.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”. 

6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

6.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

6.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

6.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

6.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

b. apakšuzņēmējiem un

c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

7. Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2% (divi procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
. 

7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

8.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad jāiesniedz savstarpējās vienošanās līgums.

8.1.4. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību, Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā uz piedāvājumu atvēršanas brīdi ir vismaz 250 000  LVL (bez PVN apmērā), katrā daļā atsevišķi.

8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

8.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis un sekmīgi nodevis ekspluatācijā vismaz trīs būvobjektus, kas ir līdzīgi pēc rakstura un sarežģītības pakāpes,  norādot:

              objekta nosaukumu, pasūtītāju un nodošanas gadu;

              būvdarbu apjomus (naudas izteiksmē) tajā skaitā pašu spēkiem;

 trīs pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta kā ģenerāluzņēmēja būvdarbu kvalitāti 4.1. punktā norādītajiem objektiem. 

8.3.2. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu un ir iesniedzis Informāciju par līguma izpildei nepieciešamās tehnikas resursu pieejamību (uzskaitītas pamatceltniecības tehnikas, iekārtas (to jaudas) vai pašiem pieder, vai tiks nomātas). (D8 pielikums: „Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne”)

8.3.3. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. (D5 pielikums, D6 pielikums: „Apakšuzņēmēji”, „Apakšuzņēmēju apliecinājums”)

8.3.4. Pretendentam ir noslēgts vai tiks  noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

9. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

a. piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

b. atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

9.2.1. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

9.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

9.2.3. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

9.2.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

9.2.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.3.3. Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvdarbiem, vai citu personu finanšu iespējām) [gada kopējo finanšu apgrozījumu]/[gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas darbiem par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

9.3.4. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā (ja attiecināms)

9.3.5. Personu grupas savstarpējās vienošanās līgums gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa.

9.3.6. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D2 pielikums) un trīs pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

9.3.7. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D3 pielikums).

9.3.8. Informācija par pasūtījuma izpildei piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem (iepirkumā paredzētajiem darbu veidiem). Būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā vismaz 3 līdzīga rakstura objektos pēdējo piecu gadu periodā. Jāiesniedz sekojoši dokumenti:

9.3.8.1. Spēkā esošs būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. 

9.3.9. Darba drošības koordinatora apliecība un informāciju par pasūtījuma izpildei piedāvāto/iem darba aizsardzības koordinatoru/iem .

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

9.3.10. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja un darba drošības koordinatora CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D4 pielikums).

9.3.11. Pretendenta amatpersonas parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu par iepriekšējiem trīs gadiem, norādot katru gadu atsevišķi, pievienojot Pelņas vai  zaudējumu apliecinātas kopijas.

9.3.12. Apliecinājums, ka Pretendents ir noslēdzis vai noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

9.3.13. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D8 pielikums).

9.3.14. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D5pielikums),

b. (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus.

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10. Tehniskais piedāvājums

10.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums). 

10.2. Piedāvājumā  jāpievieno  galveno  būvdarbu  veidu  organizācijas  apraksta  daļa,  kas izstrādāta balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

11. Finanšu piedāvājums 

11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums). 

11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

11.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

11.1.4. Detalizēta veicamo darbu, pielietoto materiālu izmaksu tāme, kurā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, saskaņā ar Tehnisko projektu. Tāme aizpildīta atbilstoši formai Pielikumam Nr. 3 „Darba uzdevums un pielikumam Nr. 31 „Darbu izmaksu tāmes” Koptāmē atspoguļotai kopējai Līgumcenai jāsakrīt ar atsevišķo tāmju kopsummu; pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši LR MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu  apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai,  Latvijas  Republikā  spēkā  esošajai  likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums pārliecināties,  ka  tāmē  ir  iekļauti  visi  darbi  un  materiāli,  atbilstoši tehniskajam projektam. 

12. Piedāvājumu izvērtēšana

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
 katrā daļā atsevišķi posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta daļu posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda: vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā. 

12.5. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

Pretendentu, kuri, vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās piedāvājumi tiek noraidīti, ja pretendenti:

a  nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā:

b nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

c ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

12.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

12.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

12.8. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, katrā daļā atsevišķi.

12.9. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN, katrā daļā atsevišķi.

12.10. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

12.11. Sagatavojot piedāvājumus, Pretendentiem jāņem vērā tas, ka iepirkuma komisija no piedāvājuma var izslēgt tik finanšu piedāvājumu  apjomus, cik nepieciešams, lai iekļautos projekta budžetā, attiecīgi samazinot Būvniecības kopējo cenu.

Ja visu Pretendentu piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas pārsniedz attiecīgā Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda projekta budžetu, Iepirkuma komisija no visu Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kas sastāv no zemāk pievienotajā tabulā uzskaitītajiem posmiem, izslēdz tāmes 1. kolonnā norādītajā kārtībā:

12.11.1.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

[image: image1.png]
12.11.1.2. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

	n.p.k. Izslēdzamie

apjomi.
	Lokālās tāmes Nr.
	Nosaukums

	 
	
	

	
	02-000; 1.1.

03-000; 1.2.

27-000; 1.3.

35-000; 1.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 1.kārta (posms)

	3. 
	02-000; 2.1.

03-000; 2.2.

27-000; 2.3.

35-000; 2.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 2.kārta (posms)

	2.
	02-000; 3.1.

03-000; 3.2.

05-000; 3.3.

22-000; 3.4.

27-000; 3.5.

35-000; 3.6.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 3.kārta (posms)

	1.
	02-000; 4.1.

03-000; 4.2.

27-000; 4.3.

35-000; 4.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 4.kārta (posms)


12.11.1.3. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

	n.p.k. Izslēdzamie

apjomi.
	Lokālās tāmes Nr.
	Objekta nosaukums

	
	
	

	12
	1
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 1. Sporta ielas robežā

	11
	2
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2. Sporta ielas robeža

	10
	3
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 3. Sporta ielas robeža

	4
	4
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robeža

	9
	5
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Parka ielā

	3
	6
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Kalna ielā

	2
	7
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Sporta ielas līdz Kalna ielai

	8
	8
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Valmieras ielā

	7
	9
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  no KSS-1 līdz Kalna ielai

	1
	10
	Ārējie ŪKT inženiertīkli. Notekūdeņu izplude.

	6
	11
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Parka ielas līdz KSS-1

	5
	12
	Elektromontāžas darbi


12.11.1.4. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

	n.p.k. Izslēdzamie

apjomi
	Lokālās tāmes Nr.
	Nosaukums



	 
	
	

	2
	
	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 1.kārta (posms)

	1. 
	
	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 2.kārta (posms)


Finanšu nepietiekamības gadījumā paredzams izslēgt  tāmes šajā punktā noteiktajā kārtībā, katrā daļā atsevišķi, attiecīgi samazinot Būvdarbu līgumcenu un izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu par atlikušo kopējo iepirkuma apjomu, līdz paredzamā līgumcena atbilst ERAF fonda projekta budžetam, katrā daļā atsevišķi. 

Ja iepirkuma procesa laikā Pasūtītājam radīsies papildus brīvi finanšu līdzekļi, Iepirkuma komisijai ir tiesības pieejamo Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda projekta budžetu palielināt līdz būvdarbu līgumu līgumcenu slieksnim, kas noteikts 2010.gada 7.septembra MK noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām". Arī šajā gadījumā Piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana tiks veikta pēc augstāk minētā principa – nepieciešamības gadījumā no 2. iepirkuma daļas tabulā norādītajā secībā izslēdzot un attiecīgi samazinot Būvdarbu kopējo cenu, līdz tiks noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbildīs līgumcenu slieksnim.

12.12.     Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, pēc  būvuzrauga un autoruzrauga slēdziena, paredz būvdarbu veicējam  iespēju  nomainīt tehniskajā projektā paredzēto tehnoloģiju (beztranšeju metodes nomaiņu pret tranšejas metodi vai otrādi), līguma izpildes gaitā rodoties tehniskiem šķēršļiem.

13. Iepirkuma līgums

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), par katru daļu atsevišķi.

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

13.3. Ja Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā radīsies nepieciešamība pēc papildus Būvdarbiem, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tie iekļaujami, ja:

13.3.1. Papildus būvdarbi  radušies neparedzamu apstākļu dēļ (tas ir tādu apstākļu dēļ, ko Finansējuma saņēmējs objektīvi nevarēja paredzēt, ievērojot vislielāko rūpību un tie kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei.

13.3.2. Papildus būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai arī papildus būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut tos iespējams nodalīt no šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildes.

Iepirkuma procedūras

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”

KND/2013/01-ERAF

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

I Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

	Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta
	

	Objekta adrese: Bērzaines ciems, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads
	

	Pamatojums:
	SIA „REM PRO'' izstrādātais TP
	
	


	Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-1

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

911

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5  - 2.0 m

m³

5033

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

786,4

4.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

13

5.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

5

6.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro unsakaru kabeļu šķērsošanas

m

39

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

1,1

7.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

7,2

 

Smalkgraudaina smilts

m³

1

8.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku ap

kpl

6

9.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāk

kpl

20

10.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1500 mm (dziļumā virs 3.0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (40 t) montāža , t. sk. aku vāku vāku apbetonējums

kpl

4

11.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

236

12.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

72

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

54

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 160 mm

gab

18

14.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

726

15.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 160 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

52,4

16.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

786

17.

Pašteces kanalizācijas aizsargčaulu iebūve ar bez tranšeju metodi

m

132,3

18.

Aizsargčaulas

 

 

 

Ūdensvada aizsargčaulas  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ID 246.8 mm

m

108

 

Ūdensvada aizsargčaulas  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ID 277.6 mm

m

24,3

19.

Pašteces kanalizācijas cauruļu ievilkšana aizsargčaulā, ceļu šķērsošanas vietās

m

132,3

20.

Pašteces kanalizācijas caurules

 

 

 

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN 8 Ø200 mm ar uzmavu un blīvgredzenu, Evopipes - Evosan  vai ekvivalentas

m

27

 

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN 8 Ø160 mm ar uzmavu un blīvgredzenu, Evopipes - Evosan  vai ekvivalentas

m

118

 

Kanalizācijas cauruļu noslēgkorķi Ø160 mm

gab

11

21.

Centrējošo gredzenu montāža

gab

66

22.

Apvalkcaurules galu hermētiska noslēgšana

gab

8

 

Elastīga mastika apvalkcaurules galu hermētiskai noslēgšanai

kg

1

23.

Pārkritumuma mezgls (t. sk. trejgabals, caurule un stiprinājumi) ar ievadcaurules diametru Ø 200 mm

gab

1

24.

Pārkritumuma mezgls (t. sk. trejgabals, caurule un stiprinājumi) ar ievadcaurules diametru Ø 160 mm

gab

7

25.

Vāka apbetonējuma izveidošana

m³

16

26.

Betona teknes izveidošana

m³

3

27.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

5750

28.

Grunts virskārtas segumu atjaunošana pieslēgumu vietās privāto māju sektorā (dzelzsbetona plātnes,bruģis, grunts segums, zālājs u.tml.)

m²

126

29.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

911

30.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

911

31.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

911

Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-1

1.

Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas montāža

kpl

1

 

Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija: tvertne - polietelēna PEHD (Stingruma klase SN8) DN 1200, H=3.20 m; ar divem sūkņiem (Darba un rezerves) ABS Piranha S17 3 ar griezēju. Sūkņu parametri: Q=2,43 l/sek.; H=14.5 m, ar slēdzamu, hermētisku vāku. Uz ieplūstošā cauruļvada nosēgarmatūru nažveida aizbīdni  DN 200 mm,mehaniski izceļamu rupjo piemaisījumu uztvērējsietu, vadības un automatizācijas sistēmas paneli.

kpl.

1

K-1

1.

Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot kravas automašīnā un aizvedot līdz Pasūtītāja norādītajai atbērtnei

m³

15

2.

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcja 20 - 40 mm), ieskaitot to blietēšanu (Blietēšanas pakāpe pēc Proktora skalas - 95%)

m³

0,6

3.

Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana

m³

0,81

4.

Pamatplātnes betonēšanai nepieciešamie materiāli

 

 

 

Betons B-25, W8

m³

0,9

 

Stiegras d 12 mm, AIII

kg

57

 

Stiegras d 8 mm, AIII

kg

3

 

Enkurskrūve HILTI HIT-V-5,8 m16x200, ieskaitot uzgriežņus, L=200 mm

gab

6

 

Ķīmiskais enkurs Hilti HIT-HY 150 Max

gab

6

 

Tērauda plāksne Ø 50 x 4 mm, C245

gab

6

 

Veidņi

kpl.

1

5.

KSS-1 stiprināšana pie pamatplātnes

kpl

1

6.

Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku  IZOFLEX

kpl

1

7.

Būvbedres aizbēršana ar granti, t.sk. grunts blietēšana pa 30 cm kārtām (ar mitro blietēšanu) ar rokas blieti,ne smagāku par 100 kg

m³

13,6

 

Grants (ar apaļiem grants graudiem, kuru izmērs ir 3-20 mm,caurbirums caur 2.4 mm  sietu ≤ 3%

m³

13,6

8.

Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana

m³

8

K-1

1.

Tranšejas rakšana mehanizēti un piestrādājot ar roku darbarīkiem

m³

276

2.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

69

3.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

15,5

4.

Kanalizācijas spiedvada caurules montāža, ar atvērtās tranšejas metodi, uz blietētas smilts pamatnes

m

69

 

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR 17 PE 100, DN-110

m

75.9

5.

Elektrometināmas dubultuzmavas montāža

gab

16

 

Elektrometināma dubultuzmava PEHD PE 100,SDR 17 S8, DN-110

gab

16

6.

Elektrometināmu līkumu montāža 

gab

4

 

Elektrometināms līkums PEHD PE 100,SDR 17 S8- 90 gr., DN-110

gab

4

7.

Elektrometināmu līkumu montāža 

gab

8

 

Elektrometināms līkums PEHD PE 100,SDR 17 S8- 45 gr., DN-110

gab

8

8.

Kanalizācijas spiedvada montāža ar beztranšejas metodi        

m

782

 

Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR 17 PE 100, DN-110

m

860

9.

Īscaurules pārejas uz atloku PE 100, DN 110 montāža

gab

2

 

Īscaurules pāreja uz atloku PE 100, DN 110

gab

2

10.

Tērauda atloka ar PP pārklājumu, DN 110, montāža

gab

2

 

Tērauda atloks ar PP pārklājumu, DN 110

gab

1

11.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.40 m

m³

27,6

12.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

200

13.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

138

14.

Cauruļvada skalošana un hidrauliskā pārbaude

m

851

K-1

1.

Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot kravas automašīnā un aizvedot līdz Pasūtītāja norādītajai atbērtnei

m³

5

2.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akas

m³

1,2

3.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka  Ø 1000 mm (1,5 - 2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, t.sk.ar vāku apbetonējumu montāža

kpl

1

4.

Atloku un pāreju montāža

kpl

1

 

Īscaurule ar atlokiem DCI, DN 50, L=450 mm

gab

1

 

Atloku adapters PEHD caurulei DCIDN 50

gab

1

 

Atloku līkums 90 gr. DCI, DN 50 mm

gab

1

 

Atloku diametru pāreja DCI, DN 50/100

gab

1

5.

Plūsmas atsitiena plāksnes montāža

gab

1

 

Plūsmas atsitiena plāksne (b=15 mm), Ø 120 mm, t.sk. bultskrūves

gab

1

6.

Rūpnieciski ražota aizsargčaulas iebūve dzelzsbetonu grodu akā

gab

1

 

Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø 250 mm caurules iebūvei dzelzsbetonu grodu akā

gab

1

7.

Būvbedres aizbēršana ar granti, t.sk. grunts blietēšana pa 30 cm kārtām ar rokas blieti,ne smagāku par 100 kg

m³

4,2

 

Grants (ar apaļiem grants graudiem, kuru izmērs ir 3-20 mm,caurbirums caur 2.4 mm  sietu ≤ 3%

m³

4,2

8.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

34,3

9.

Vāka apbetonējuma un teknes betonēšana 

m³

0,7

 

Betons B25 W10 F100

m³

1

Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-1

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

368

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.0 m, tranšejas platums lidz 2.0 m

m³

2208

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

368

4.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

2

5.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

2

6.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro un sakaru kabeļu šķērsošanas

m

6

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

6,6

7.

Siltumtrases cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

2

8.

Esošo dzelzsbetona siltumtrases konstrukciju demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

8,4

9.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

8

10.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

86

11.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 250 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes

m

324

12.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

10

13.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.55 m

m³

314

14.

Pašteces kanalizācijas aizsargčaulu iebūve ar bez tranšeju metodi

m

34

 

Ūdensvada aizsargčaulas  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ID 277.6 mm

m

34

15.

Pašteces kanalizācijas cauruļu ievilkšana aizsargčaulā, ceļu šķērsošanas vietās

m

34

 

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN 8 Ø200 mm ar uzmavu un blīvgredzenu, Evopipes - Evosan  vai ekvivalentas

m

37.4

16.

Centrējošo gredzenu montāža

gab

 

Centrējošie gredzeni

gab

17

17.

Apvalkcaurules galu hermētiska noslēgšana

kg

1

 

Elastīga mastika apvalkcaurules galu hermētiskai noslēgšanai

kg

1

18.

Pārkritumuma mezgls (t. sk. trejgabals, caurule un stiprinājumi) ar ievadcaurules diametru Ø 200 mm

gab

1

19.

Kanalizācijas cauruļvadu pieslēgumu izbūve ar esošajiem kanalizāciju izvadiem

vietas

2

 

Savienojuma veidgabali

kpl.

2

 

Remontuzmavas plastmasa - ķets u.c.

gab

2

20.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

12

21.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

3

22.

Vāka apbetonējuma izveidošana

m³

2,3

 

Betons B25 W10 F100

m³

2,3

23.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāk

kpl

7

24.

Vāka apbetonējuma un teknes betonēšana 

m³

3,5

 

Betons B25 W10 F100

m³

3,5

25.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1500 mm (dziļumā virs 3.0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (40 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

1

26.

Betona tekņu izveidošana

m³

1,1

 

Betons B-25

m³

1,1

27.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

23

28.

Aizsargčaulas

 

 

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 250 mm

gab

19

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

4

29.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

1480

30.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

368

31.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

728

32.

Esošā asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu, 300 mm smilts, 250 mmšķembas un asfalta ieklāšana 40 mm reupjgraudainais un 40 mm virskārta

m²

64

33.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

845

34.

Grants virskārtas segumu atjaunošana 

m²

155,7

35.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

368

36.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

368

37.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

368

Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-1

KANALIZĀCIJAS TĪKLU K1-2 IZBŪVE ( no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

93

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

372

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

93

4.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

2

5.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

2

6.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

28

7.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

93

8.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

93

9.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

2,3

10.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

2

11.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vākbetonējums

kpl

1

12.

Vāku apbetonējuma betonēšana 

m³

2

 

Betons B25 W10 F100

m³

2

13.

Betona teknes izveidošana

m³

0,3

 

Betons B-25

m³

0,3

14.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

6

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

6

15.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

248

16.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

93

17.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

124

18.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

105,3

19.

Grants virskārtas segumu atjaunošana 

m²

361

20.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

93

21.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

93

22.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

93

Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-2

KANALIZĀCIJAS KOLEKTORA IZBŪVE ( no akas AK-1 līdz K-12)

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

359

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

2300

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

359

4.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

6

5.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

5

6.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro unsakaru kabeļu šķērsošanas

m

18

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

19,8

7.

Siltumtrases cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

2

8.

Esošo dzelzsbetona siltumtrases konstrukciju demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

8,4

9.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

4

10.

Grunruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtru palīdzību

m

200

11.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

108

12.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 250 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

359

13.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.55 m

m³

395

14.

Kanalizācijas cauruļvadu pieslēgumu izbūve ar esošajiem kanalizāciju izvadiem

vietas

2

 

Savienojuma veidgabali

kpl.

2

 

Remontuzmavas plastmasa - ķets u.c.

gab

2

15.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akas

m³

9,6

16.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

2

17.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

7

18.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1500 mm (dziļumā virs 3.0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (40 t) montāža , t. sk. aku vāk

kpl

2

 

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500 mm (dziļumā virs 3.0 m) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (40 t) t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl.

1

19.

Vāku apbetonējuma betonēšana 

m³

7

 

Betons B25 W10 F100

m³

7

20.

Betona teknes izveidošana

m³

1,1

 

Betons B-25

m³

1,1

21.

Pārkritumuma mezgls (t. sk. trejgabals, caurule un stiprinājumi) ar ievadcaurules diametru Ø 200 mm

gab

1

22.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

24

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

24

23.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

2000

24.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

359

25.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

300

26.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

436

27.

Esošā asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu, 300 mm smilts, 250 mmšķembas un asfalta ieklāšana 40 mm reupjgraudainais un 40 mm virskārta

m²

75

28.

Grants virskārtas segumu atjaunošana 

m²

633

29.

Cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

5

30.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

359

31.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

359

32.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

359

Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-11 līdz K-11-4)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-2

Kanazācijas tīkli no akas K-11 līdz K-11-3

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

49

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

196

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

49

4.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

4

5.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

2

6.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro unsakaru kabeļu šķērsošanas

m

8

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

8,8

7.

Siltumtrases cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

2

8.

Esošo dzelzsbetona siltumtrases konstrukciju demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

8,4

9.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

6

10.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

15

11.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

49

12.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

49

13.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

2,3

14.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

2

15.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

1

16.

Vāku apbetonējuma betonēšana 

m³

1,8

 

Betons B25 W10 F100

m³

1,8

17.

Betona teknes izveidošana

m³

0,3

 

Betons B-25

m³

0,3

18.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

6

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

6

19.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

172

20.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

49

21.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

24,2

22.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

108,1

23.

Grants virskārtas segumu atjaunošana 

m²

26,7

24.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

49

25.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

49

26.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

49

K-2

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

39,2

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

156

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

39,2

4.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

2

5.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

2

6.

Siltumtrases cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

2

7.

Esošo dzelzsbetona siltumtrases konstrukciju demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

8,4

8.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

4

9.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

12

10.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

39,2

11.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

39,2

12.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

0,8

13.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

1

14.

Vāku apbetonējuma betonēšana 

m³

0,5

 

Betons B25 W10 F100

m³

0,5

15.

Betona teknes izveidošana

m³

0,1

 

Betons B-25

m³

0,1

16.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

2

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

2

17.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

141

18.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

39,2

19.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

15,1

20.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

100,5

21.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

39,2

22.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

39,2

23.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

39,2

Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

KANALIZĀCIJAS TĪKLU K1-1 IZBŪVE (K-13 līdz K-13-11)

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

274

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.0 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

1425

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

274

4.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

6

5.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

5

6.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro unsakaru kabeļu šķērsošanas

m

18

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

1,1

7.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

82

8.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

274

9.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

274

10.

Kanalizācijas cauruļvadu pieslēgumu izbūve ar esošajiem kanalizāciju izvadiem

vietas

8

 

Savienojuma veidgabali

kpl.

8

 

Remontuzmavas plastmasa - ķets u.c.

gab

8

11.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

8,5

12.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (līdz 2,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

7

13.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

4

14.

Vāka apbetonējuma betonēšana 

m³

3,5

 

Betons B25 W10 F100

m³

3,5

15.

Betona teknes izveidošana

m³

1,1

 

Betons B-25

m³

1,1

16.

Pārkritumuma mezgls (t. sk. trejgabals, caurule un stiprinājumi) ar ievadcaurules diametru Ø 200 mm

gab

1

17.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

22

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

22

18.

Esošo dzelzsbetona aku, konstrukciju demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

40

19.

Grunts piebēršana, demontēto konstrukciju būvbedrē, un blietēšana ik pa 30 cm biezām kārtām aresošo grunti no tranšejas rakšanas

m³

80

20.

Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvadu hermētiska galu noslēgšana

gab

80

21.

Cauruļvadu demontāža, utilizēšana un aizvešana ar autopašizgāzēju līdz atkritumu pieņemšanas poligonam

m³

10

22.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

759

23.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

274

24.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

666

25.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

484

26.

Esošā asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu, 300 mm smilts, 250 mmšķembas un asfalta ieklāšana 40 mm reupjgraudainais un 40 mm virskārta

m²

238

27.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

274

28.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

274

29.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

274

Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-10 līdz K-10-5)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

K-2

KANALIZĀCIJAS TĪKLU K1-1 IZBŪVE ( no akas K-10 līdz K-10-5)

1.

Būvopbjekta ģeodēziskā nospraušana

m

77

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 3.2 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

168

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 3.0 m; tranšejas platums 1.5 m)

m

42

4.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

1

5.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

13

6.

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN 8, d 200 mm, ar uzmavu un blīvgumiju, piem. Evopipes - Evosan vai ekvivalentu, montāža uz 15 cm smilts pamatnes

m

42

7.

Smilts iebūve cauruļvada apbērumam, h=0.5 m

m³

42

8.

Pašteces kanalizācijas aizsargčaulu iebūve ar bez tranšeju metodi

m

35

 

Ūdensvada aizsargčaulas  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ID 277.6 mm

m

35

9.

Pašteces kanalizācijas cauruļu ievilkšana aizsargčaulā, ceļu šķērsošanas vietās

m

35

 

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN 8 Ø200 mm ar uzmavu un blīvgredzenu, Evopipes - Evosan  vai ekvivalentas

m

38,5

10.

Centrējošo gredzenu montāža

gab

18

11.

Apvalkcaurules galu hermētiska noslēgšana

kg

1

 

Elastīga mastika apvalkcaurules galu hermētiskai noslēgšanai

kg

1

12.

Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem akām

m³

3,8

13.

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku Ø 1000 mm (2.0 līdz 3,0 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, betonētu tekni un ķeta akas vāku (12,5 t) montāža , t. sk. aku vāku apbetonējums

kpl

5

14.

Vāku apbetonējuma betonēšana 

m³

2

 

Betons B25 W10 F100

m³

2

15.

Betona teknes izveidošana

m³

0,5

 

Betons B-25

m³

0,5

16.

Rūpnieciski ražotu aizsargčaulu montāža aku grodos

gab

10

 

Rūpnieciski ražot a aizsargčaula Ø 200 mm

gab

10

17.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

130

18.

Marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

42

19.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

38

20.

Esošā asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu, 300 mm smilts, 250 mmšķembas un asfalta ieklāšana 40 mm reupjgraudainais un 40 mm virskārta

m²

35

21.

Dzelzsbetona plātņu seguma atjaunošana 

m²

30

22.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

51,3

23.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

77

24.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

77

25.

CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

m

77

Ūdensvada izbūve (no mezgla M52 līdz M-52-1 un  M47 līdz M60)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-2

Ū-2

JAUNIZBŪVĒJAMAIS ŪDENSVADS (no mezgla M52 - M52-1)

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

177

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

50

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

12

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

4

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

12

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

12,6

6.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

10

7.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

31

8.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,Ø 50  montāža ar beztranšejas metodi

m

165

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

173,3

9.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm montāža

gab

3

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 50 mm, 90 gr.

gab

3

10.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

2

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

2

11.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

1

12.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

12

13.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

19

14.

Betona nostiprinājuma bloka izbūve

m³

0,2

15.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

30

16.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

177

17.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

177

18.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

177

Ū-2

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

300

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

1260

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

300

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

90

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 63;  Ø 50; Ø 32 montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

300

6.

Ūdensvada caurules

 

 

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 63 mm

m

84

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

195

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 32 mm

m

30

7.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

450

8.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

761

9.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50; Ø 32 mm montāža

gab

5

10.

Elektrometināmie līkumi

 

 

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,  Ø 50

gab

4

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø32

gab

1

11.

Elektrometināmu sedlu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ar atzariem montāža 

gab

2

12.

Sedli ar atzaru

 

 

 

Sedli, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,  ar atzaru Ø 63/50/63

gab

1

 

Sedli, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,  ar atzaru Ø 50/32/50

gab

1

13.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 63; Ø 50; Ø 32 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

7

14.

Pazemes ūdenskrāni ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

 

 

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 63 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

1

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

4

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 32 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

2

15.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

0,4

16.

Elektrometināmu dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

2

 

Dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 63 mm       

gab

2

17.

Elektrometināmu redukciju - dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

3

18.

Redukcijas - dubultuzmavas

 

 

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 100/63 mm      

gab

1

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø63/50 mm      

gab

1

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50/32 mm                                        

gab

1

19.

Elektrometināmu trejgabalu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

1

 

Trejgabals EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50/50/50 mm

gab

1

20.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

300

21.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

499

22.

Betona nostiprinājuma bloka izbūve

m³

0,4

23.

Esošo tīklu šķērsojumu vietu atsegšana ar roku darba rīkiem un kabeļu aizsargčaulu iebūve

vietas

6

24.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m³

225

25.

Grantētas virskārtas segumu atjaunošana 

m²

450

26.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

300

27.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

300

28.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

300

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M4 līdz M54-1)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-3

Ūdensvada rekonstrukcija (681 m; no M4-M7-M36-M-47-M54-1)

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

142

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

568

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

142

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

43

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110; Ø 50  montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

142

6.

Ūdensvada caurules

 

 

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 110 mm

m

55

 

tas pats Ø 50 mm

m

95

7.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

114

8.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

390

9.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,Ø 110  iebūve ar beztranšejas metodi

m

539

10.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110 mm (5 gab) montāža

gab

5

 

Elektrometināms līkums EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110 mm, 45 gr.

gab

4

 

Elektrometināms līkums EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110 mm, 90 gr.

gab

1

11.

Elektrometināmu sedlu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ar atzariem montāža 

gab

7

 

Sedli, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,  ar atzaru Ø110/50  

gab

7

12.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 110; Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

10

13.

Pazemes ūdenskrāni ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

 

 

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 110 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

4

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

6

14.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

5

15.

Elektrometināmu dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

10

 

Dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø110 mm       

gab

10

16.

Elektrometināmu trejgabalu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

4

 

Trejgabals EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø110/110/110 mm

gab

4

17.

Elektrometināmas noslēgtapas EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

4

 

Noslēgtapa EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110 mm           

gab

4

18.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

142

19.

Virszemes hidranta, ugunsdzēsības rezervuāra uzpildīšanai, montāža

gab

1

 

Ugunsdzēsības hidrants, siltināts, Ø 110 mm; h=1.8 m

gab

1

20.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

178

21.

Betona nostiprinājuma bloku izbūve

m³

0,6

22.

Esošo tīklu šķērsojumu vietu atsegšana ar roku darba rīkiem un kabeļu aizsargčaulu iebūve

vietas

8

23.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada

vietas

6

24.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

80

25.

Grunts virskārtas segumu atjaunošana ūdensvada pieslēgumu vietās 

m²

30

26.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

681

27.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

681

28.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

681

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M7 līdz M31)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-3

Ūdensvada rekonstrukcija (1345 m, M7 līdz M31)

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

1345

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

1450

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

345

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

104

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110; Ø63; Ø 50; Ø32 mm montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

345

6.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,Ø 110; Ø 50; montāža ar beztranšejas metodi

m

1000

7.

Ūdensvada caurules

 

 

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 110 mm

m

648

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 63 mm

m

239

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

65

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 32 mm

 

1

8.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

276

9.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

976

10.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110; Ø 50; Ø 32 mm montāža

gab

5

11.

Elektrometināmie līkumi

 

 

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110 mm, 90 gr.

gab

1

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm, 90 gr.

gab

1

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 32 mm, 90 gr.

gab

2

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 32 mm, 45 gr.

gab

1

12.

Elektrometināmu sedlu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ar atzariem montāža 

gab

17

13.

Sedli ar atzaru

 

 

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110/50

gab

1

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110/32

gab

7

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 63/50

gab

1

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 63/32

gab

7

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 50/32

gab

1

14.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 110; Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

23

15.

Pazemes ūdenskrāni ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

 

 

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 110 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

3

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 63 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

2

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

2

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 32 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

16

16.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

12

17.

Elektrometināmu dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

12

18.

Elektrometināmas dubultuzmavas

 

 

 

Elektrometināma dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø110 mm       

gab

6

 

Elektrometināma dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø63 mm       

gab

4

 

Elektrometināma dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø50 mm       

gab

2

19.

Elektrometināmu redukciju - dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

3

20.

Elektrometināmas redukcijas - dubultuzmavas

 

 

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110/63 mm         

gab

1

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50/32 mm         

gab

1

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 63/32 mm         

gab

1

21.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

345

22.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

474

23.

Betona nostiprinājuma bloka izbūve

m³

1

24.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

21

25.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro un sakaru kabeļu šķērsošanas

m

63

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

69,3

26.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

14

27.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada

vietas

14

28.

Grunts virskārtas segumu atjaunošana ūdensvada pieslēgumu vietās privāto māju sektorā (t.i. zālājs, bruģakmenis, dzelzsbetona plātnes, grantēts segums u.c.)

m²

225

29.

Košumu krūmu un apstādījumu izrakšana saglabājot sakņu sistēmu un atpakaļ iestādīšana 

m²

85

30.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

130

31.

Grantētas virskārtas segumu atjaunošana 

m²

245

32.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

1345

33.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

1345

34.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

1345

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M36 līdz M43)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-3

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M36 līdz M43)

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

250

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

470

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

112

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

34

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110;  Ø 50 mm montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

112

6.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,Ø 110; Ø 50; montāža ar beztranšejas metodi

m

138

7.

Ūdensvada caurules

kpl

1

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 110 mm

m

185

8.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

90

9.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

273

10.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110; Ø 50 mm montāža

gab

4

11.

Elektrometināmie līkumi

 

 

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110 mm, 45 gr.

gab

1

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm, 45 gr.

gab

2

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm, 90 gr.

gab

1

12.

Elektrometināmu sedlu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, ar atzariem montāža 

gab

3

13.

Sedli ar atzaru

 

 

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110/110

gab

1

 

Sedli ar atzaru  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 110/50

gab

2

14.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 110; Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

6

15.

Pazemes ūdenskrāni ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

 

 

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 110 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

3

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

3

16.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

1

17.

Elektrometināmu dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

2

18.

Elektrometināmas dubultuzmavas

 

 

 

Elektrometināma dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø110 mm       

gab

1

 

Elektrometināma dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø50 mm       

gab

1

19.

Elektrometināmu redukciju - dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

1

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110/50 mm         

gab

1

20.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

112

21.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

197

22.

Betona nostiprinājuma bloka izbūve

m³

0,1

23.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

1

24.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro un sakaru kabeļu šķērsošanas

m

3

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

3,3

25.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

3

26.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada

vietas

3

27.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

185

28.

Esošā asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu, 300 mm smilts, 250 mmšķembas un asfalta ieklāšana 40 mm reupjgraudainais un 40 mm virskārta

m²

76

29.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

250

30.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

250

31.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

250

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M44 līdz M45-2)

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-3

Ūdensvada rekonstrukcija (no mezgla M44 līdz M45-2)

1.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

170

2.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

135

3.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

32

4.

Smilts iebūve cauruļvada pamatnei  h=15 cm

m³

10

5.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm montāža uz 15 cm blietētas smilts pamatnes 

m

32

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

33,6

6.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC,Ø 50 montāža ar beztranšejas metodi

m

138

 

Ūdensvada caurule  EVO SCGR  SDR 17  PE 100-RC, Ø 50 mm

m

144,9

7.

Smilts cauruļvada apbēruma iebūve, h=40 cm

m³

26

8.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

92

9.

Elektrometināmu līkumu EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm montāža

gab

3

 

Elektrometināms līkums  EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC , Ø 50 mm, 90 gr.

gab

1

10.

Pazemes ūdenskrānu, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi, montāža

gab

1

 

Pazemes ūdenskrāns, Ø 50 mm, ar teleskopisko pagarinājumu, kpl ar kapi

gab

1

11.

Teleskopisko krānu aizsargkapju atbalsta plātņu betonēšana

m³

0,1

12.

Elektrometināmu redukciju - dubultuzmavu, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, montāža 

gab

3

 

Redukcija - dubultuzmava, EVO SCGR  SDR 17 PE 100-RC, Ø 110/50 mm         

gab

3

13.

Betona nostiprinājuma bloka izbūve

m³

0,1

14.

Šķērsošanās ar esošajiem kabeļiem

vietas

5

15.

Aizsargčaulu uzstādīšana pie elektro un sakaru kabeļu šķērsošanas

m

10

 

Dalīta aizsargčaula A110PS

m

11

16.

Šķērsošanās ar esošajiem cauruļvadiem

vietas

6

17.

Ūdensvada marķējuma lentes iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsmas

m

32

18.

Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei

m³

43

19.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada

vietas

1

20.

Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme (pilnīga esošās augsnes virskārtas nomaiņa labiekārtojuma zonās), zāliena gultnes (h=150 mm) ierīkošanai

m²

60

21.

Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija

m

170

22.

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude

m

170

23.

Būvopbjekta ģeodēziskā uzraudzība un izpildshēmas izstrādāšana

m

170

Dziļurbuma "Veckrogi-3" izbūve

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-1

Dziļurbuma "Veckrogi - 3" izbūve

1.

Artēziskās akas projekta izstrādāšana

objekts

1

2.

Zemes dzīļu licence, ūdens analīzes, urbuma pases sagatavošana, pārbaude un akceptēšana LVĢMC

obj

1

3.

Urbšanas darbi

m

100

4.

Urbuma ierīkošanai nepieciešamie materiāli

 

 

 

Nerūsējošas el. metinātas tērauda caurules Ø 114x2.0 mm

m

88

 

Nerūsējošas el. metinātas tērauda caurules Ø 89x2.0 mm

m

9

 

Perforēta nerūsējoša tērauda caurules el. metin. Ø 89x2.0 mm

m

12

 

Urbšanas instrumenti

kpl.

1

 

Palīgmateriāli (māls, griezējdiski, elektrodi u.c.)

kpl.

1

5.

Cietmetāla noslēggredzena montāža

gab

1

 

Cietmetāla noslēggredzens Ø 114 mm

gab

1

6.

Urbuma atskalošana ar kompresoru un sūkni

obj.

1

7.

Dziļurbuma sūkņa iebūve ar pievienošanas materiāliem un iekares trosi

kpl

1

 

Dziļurbuma sūknis ar fāzu inventoru vadību komplektā ar apsaistes materiāliem. Sūkņa ražība Q=2.0 - 2.5 l/s

kpl.

1

8.

Ūdensvada būvvietas ģeodēziskā nospraušana

m

24

9.

Tranšejas rakšana ar ekskavatoru līdz 2,1 m, tranšejas platums 1.5 - 2.0 m

m³

100

10.

Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem (tranšejas dziļums līdz 2.1 m; tranšejas platums 1.5 -2.0 m)

m

24

11.

Dziļurbuma noslēgakas montāža no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām

kpl

1

 

Dzelzsbetona aku grodi Ø1000 mm

gab

2

 

Dzelzsbetona akas vāks Ø 1000 mm

gab

1

 

Čuguna lūka

gab

1

12.

Akas pamatnes betonēšana pēc dziļurbuma izbūves un aku grodu montāžas

gab

1

 

Betons B-25

m³

0,3

 

Palīgmateriāli

kpl.

1

13.

Ūdensvada cauruļu EVO SCGR SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm montāža ar tranšejas metodi, ar 15 cm smilts pamatnes sagatavošanu un izbūvētā cauruļvada blietēta apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurues

m

24

14.

Ūdensvada caurule EVO SCGR SDR 17 PE 100-RC, Ø 50 mm 

m

26

15.

Smilts pamatnes aun apbēruma izveidošana

m³

16

 

Smilts

m³

1

16.

Tranšejas aizbēršana blietējot ik pa 30 cm biezām kārtām ar izrakto grunti, no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai

m³

84

17.

Ūdensvada pievienošana esošajam ūdensvadam un dziļurbuma sūknim

vietas

2

 

Apsaistes veidgabali un palīgmateriāli

kpl.

2

18.

Noslēgkrāna montāža

gab

1

 

Noslēgkrāni Ø 50 mm

gab

1

19.

Cauruļu skalošana un dezinfekcija

m

24

20.

Cauruļu hidrauliskā pārbaude

m

24

Dīzeļģeneratora uzstādīšana UAS

N.p.k.

Nosaukums

Mērv.

Daudz.

1

2

3

4

Ū-1

Dīzeļģeneratora uzstādīšana UAS

 

 

1.

Pārvietojamā dīzeļģeneratora, 10 kW, 3F, pievienošana esošajam elektrotīklam

gab

1

 

Pārvietojamais ģenerators, 10 kW

gab

1

 

Pievienojuma materiāli (sadale, el. Kabelis, kontakts, drošinātāji u.c.)

kpl.

1

II Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada  Dikļu pagasta Dikļu ciemā, II kārta

Objekta adrese: Dikļu ciems, Dikļu pagasts, Kocēnu novads

Pamatojums:

SIA „Inženiertehniskie projekti”  izstrādātais TP

Galveno darbu apjomi

                1. Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

(Sadzīves kanalizācijas tīkli no privātmāju rajona līdz Kultūras namam un līdz sūkņu stacijai), (Ūdesvada tīkli no privātmaju rajona līdz mājām "Līgotnes" un "Kastaņi")

 

 

 

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā

 

 

1.

Tranšejas rakšana (hvid=2,32m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3

14405

2.

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m

m3

513

3.

Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m

m3

1921

4.

Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti (zāliena seguma zonā)

m3

2592

5.

Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)

m3

9379

6.

Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)

m

3050

7.

Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)

m

2390

8.

Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)

m

2721

9.

Grants seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

3474

10.

Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

148

11.

Betona bruģa seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

81

12.

Zāliena seguma atjaunošana

m2

7405

 

Ūdensvada tīkli U1

 

 

 

(Ūdesvada tīkli no privātmaju rajona līdz mājām "Līgotnes" un "Kastaņi")

 

 

1.

PE caurule OD32 PN10 montāža tranšejā

m

563

2.

PE caurule OD63 PN10 montāža tranšejā

m

290

3.

PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā

m

820

4.

PE caurules OD63 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu

m

22

5.

Aizsargcaurules D63 montaža

m

96

6.

Aizsargcaurules D200 montaža

m

4

7.

Apvalkcaurules D150 montāža

m

22

8.

Atloku aizbīdņa DN100 montāža akā

gb

15

9.

Atloku aizbīdņa DN50 montāža akā

gb

6

10.

Pazemes tipa uzmavu aizbīdņa D32 montāža

gb

23

11.

Uzmavu aizbīdņa D32 montāža akā

gb

2

12.

Aizbīdņa D32 ar uzmavu un ārējo vītni montāža akā

gb

1

13.

Betona balstu montāža tranšejā

gb

23

14.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm

gb

14

15.

Gaisa vārsta DN50 montāža akā

gb

1

16.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada D100, D32-25  (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)

gb

19

17.

Esoša ūdensvada D76-25 atslēgšana

gb

19

 

Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija

m

1110

18.

Betona gredzena D400, B20 uzstādīšana ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

23

19.

Apbetonējuma B20  izveidošana ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

23

 

Sadzīves kanalizācijas tīkli K1

 

 

 

(Sadzīves kanalizācijas tīkli no privātmāju rajona līdz Kultūras namam un līdz sūkņu stacijai)

 

 

1.

PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā

m

99

2.

PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā

m

1224

3.

PP caurules OD200 SN8 montāža ar beztranšeju metodi

m

30

4.

Tērauda caurules DN250 caurulei OD200 montāža ar beztranšeju metodi

m

30

5.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm

gb

31

6.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm

gb

18

7.

Teleskopiskas skatakas D315/400 montāža tranšejā

gb

8

8.

Teleskopiskas skatakas D500/560 montāža tranšejā

gb

5

9.

Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas 

gb

24

10.

CCTV inspekcija

m

1254

11.

Būvdarbu laikā precizēt esošas akas dziļumu un aizbetonēt akas dibenu līdz augstumatzīmei t.68,95 (K1-E12)

gb

1

12.

Kritcaurules komplektu montāža

kpl

6

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

Demontāžas darbi

 

 

1.

Esošā ūdensvada D100-32 demontāža

m

70

2.

Esošās sadzīves kanalizācijas D200-160 demontāža

m

270

3.

Esošo ūdensvada aku demontāža

gb

1

4.

Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža

gb

8

 

Citi darbi

 

 

1.

Koku nociršana

gb

3

 

Esošo kabeļu aizsardzība

 

 

1.

Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 

m

206

2.Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

(Sadzīves kanalizācijas tīkli no spiediena dzēšanas akas K1-1 līdz Kultūras nama akas K1-E4 pieskaitot atzarus uz mājām Gravelsiņi, Radziši, Ribas)

 

 

 

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā

 

 

1.

Tranšejas rakšana (hvid=2,21m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3

3045

2.

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m

m3

109

3.

Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m

m3

406

4.

Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti (zāliena seguma zonā)

m3

1679

5.

Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)

m3

851

8.

Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)

m

644

9.

Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)

m

552

10.

Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)

m

352

11.

Grants seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

259

13.

Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

55

14.

Betona bruģa seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

100

15.

Zāliena seguma atjaunošana

m2

2262

 

Sadzīves kanalizācijas tīkli K1

 

 

 

(Sadzīves kanalizācijas tīkli no spiediena dzēšanas akas K1-1 līdz Kultūras nama akas K1-E4 pieskaitot atzarus uz mājām Gravelsiņi, Radziši, Ribas)

 

 

1.

PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā

m

21

2.

PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā

m

552

3.

PP caurules OD160 SN8 montāža ar beztranšeju metodi

m

71

4.

Tērauda caurules DN200 montāža ar beztranšeju metodi

m

71

5.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm

gb

17

6.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm

gb

5

7.

Teleskopiskas skatakas D315/400 montāža tranšejā

gb

1

8.

Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas

gb

9

9.

CCTV inspekcija

m

552

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

Demontāžas darbi

 

 

1.

Esošās sadzīves kanalizācijas D200-D100 demontāža

m

240

2.

Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža

gb

6

 

Esošo kabeļu aizsardzība

 

 

1.

Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 

m

28

3. Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

(Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 un spiedvads līdz spiediena dzēšanas akai K1-1)

 

 

 

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā

 

 

1.

Tranšejas rakšanaprojektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3

290

2.

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m

m3

1

3.

Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m

m3

4

4.

Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti

m3

273

5.

Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni

m3

17

6.

Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)

m

10

7.

Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)

m

10

8.

Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām KSS izbūves zonā

m

22

9.

Zāliena seguma atjaunošana

m2

592

 

Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1S

 

 

1.

PE caurules OD63 PN10 montāža esošajā caurule (ievilkšana)

m

215

2.

PE caurules OD63 PN10 montāža tranšejā

m

20

 

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1

 

 

1.

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS DN1600; h=5,73m uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana (skatīt. rasējumu ŪKT-16)

gb

1

2.

KSS ēkas montāža

gb

1

3.

KSS dzelzsbetona pamatnes montāža

gb

1

4.

Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=1,78l/s, H=9,84m uzstādīšana

gb

2

5.

KSS vadības skapja uzstādīšana

gb

1

6.

Vadības automātikas uzstādīšana

gb

1

7.

PP kanalizācijas caurules OD200 montāža tranšejā

m

5

8.

Ūdensvada PE OD32 montāža tranšejā

m

6

9.

Grants seguma izveidošana apkārt KSS, tai skaitā sablīvēšana un planēšana

m2

101

10.

Pievienojums pie esošas sadzīves kanalizācijas DN200

gb

1

11.

Pievienojums pie esošā ūdensvada OD63

gb

1

 

Demontāžas darbi

 

 

1.

Esošās sadzīves kanalizācijas aku demontāža

gb

2

2.

Esošās sadzīves kanalizācijas caurules DN200 demontāža

m

10

3.

Esošā spiedvada DN100 demontāža

m

10

Materiālu specifikācija

3. Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

(Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 un spiedvads līdz spiediena dzēšanas akai K1-1)

 

 

 

Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1S

 

 

1.

PE caurule ProFuse OD63mm PN10

m

235

2.

Līkums OD63 450 (elektrometināms veidgabals)

gb

4

3.

Atloku adapters DN50 PE caurulei OD63

gb

2

4.

Caurules gala apvalks caurulei DN100mm, darba caurule OD63mm (izmantojams apvalkcaurules gala izolācijai) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru)

gb

2

5.

Distanceri PE caurulei OD63mm (h=30mm) (darba caurules montāžai apvalkcaurulē)

gb

156

 

KSS-1

 

 

1.

KSS tvertne DN1600, h=5,73m (skat lapu ŪKT-16)

gb

1

2.

KSS pamata plātne (skat lapu ŪKT-24)

gb

1

3.

Iegremdējamais sūknis Q=1,78l/s, H=9,84m

gb

2

4.

KSS ēka 2400x3070 (skat lapu ŪKT-XXX, AR-XXX)

gb

1

5.

KSS vadības skapis 

gb

1

6.

Vadības automātikas iekārta (t.sk. kapeļi un palīgmateriāli)

gb

1

7.

PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu OD200 SN8

m

5

8.

Termonosēdošā uzmava OD200 pievienojumam pie esošās caurules DN200 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un materiālu)

gb

2

9.

Ūdensvada PE caurule OD32 PN10

m

6

10.

Uzmavu diametra pāreja OD63/OD32

gb

1

Piezīme.   

 

 

1.Aka K1-1 ir iekļauta 2. kārtas specifikācijā.

Galveno darbu apjomi

4.Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

(Ūdensvada tīkli no akas U1-4 līdz mājām "Gundegas un Balodiņi, un no akas U1-1 līdz mājai "Zemdegas")

 

 

 

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā

 

 

1.

Tranšejas rakšana (hvid=1,98m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 

m3

1147

2.

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m

m3

40

3.

Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m

m3

149

4.

Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti (zāliena seguma zonā)

m3

487

5.

Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)

m3

471

6.

Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)

m

235

7.

Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)

m

98

8.

Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)

m

57

9.

Grants seguma atjaunošana braucamā daļā

m2

165

12.

Zāliena seguma atjaunošana

m2

1418

 

Ūdensvada tīkli U1

 

 

 

(Ūdensvada tīkli no akas U1-4 līdz mājām "Gundegas un Balodiņi, un no akas U1-1 līdz mājai "Zemdegas")

 

 

1.

PE caurule OD32 PN10 montāža tranšejā

m

137

2.

PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā

m

98

3.

Atloku aizbīdņa DN50 montāža akā

gb

1

4.

Pazemes tipa uzmavu aizbīdņa D32 montāža

gb

3

5.

Betona balstu montāža tranšejā

gb

3

6.

Gaisa vārsta DN50 montāža

gb

1

7.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm

gb

1

8.

Pieslēgums pie esošā ūdensvada D32-25 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)

gb

5

9.

Esoša ūdensvada D76-25 atslēgšana esošā akā

gb

1

10.

Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija

m

98

11.

Betona gredzena D400, B20 uzstādīšana ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

3

12.

Apbetonējuma B20  izveidošana ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

3

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

Demontāžas darbi

 

 

1.

Esošā ūdensvada D32-25 demontāža

m

2

 

Esošo kabeļu aizsardzība

 

 

1.

Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 

m

15

Materiālu specifikācija

4. Būvniecības kārta

Nr.

Iekārtu un materiālu nosaukums 

Mērv.

Daudz.

 

Ūdensvads U1

 

 

 

(Ūdensvada tīkli no akas U1-4 līdz mājām "Gundegas un Balodiņi, un no akas U1-1 līdz mājai "Zemdegas")

 

 

1.

PE caurule OD32 PN10

m

137

2.

PE caurule OD110 PN10

m

98

3.

Atloku trejgabals DN100/DN50

gb

1

4.

Pazemes tipa uzmavu trejgabals D32

gb

3

5.

Sedlu uzmava caurulei OD110 ar iekšējo vītnes atzaru 1"

gb

3

6.

Pazemes tipa uzmavu aizbīdnis D32

gb

3

7.

Atloku aizbīdnis DN50

gb

1

8.

Atloku adapters DN100

gb

2

9.

Noslēgatloks DN100

gb

2

10.

Gaisa vārsts DN50

gb

1

11.

Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)

gb

1

12.

Savienojuma veidgabals PE caurulei D32 ar uzmavu un ārējo vītnes atzaru  1”

gb

3

13.

Universālais caurules gludo galu savienojuma adapters PE caurulei OD32 savienojumam ar esošo D32-25 (esošās caurules ārējo diametru un materiālu precizēt pirms materiālu pasūtīšanas)

gb

6

14.

Aizsargčaula PE caurulei OD32

gb

1

15.

Aizsargčaula PE caurulei OD110

gb

1

16.

Betona balsts trejgabalam DN100 

gb

1

17.

Betona balsts noslēgatlokam DN100 

gb

2

18.

Betona gredzens D400, B20 ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

3

19.

Apbetonējums B20 ūdensvada aizbīdņa kāpei 

gb

3

 

Esošo kabeļu aizsardzība

 

 

1.

Kabeļu apvalkcaurule esošo kabeļu aizsardzībai

m

15

III Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada Kocēnu pagasta Rubenes ciemā, II kārta

Objekta adrese: Bērzaines ciems, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads

Pamatojums:

SIA „REM PRO'' izstrādātais TP

JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE

Objekta rajons: 1. Sporta ielas robeža

Nr. p. k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1

2

3

4

5

 

 

Ūdensvads Ū1 

 

 

1

 

Plastmasas caurules OD110mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 

m

95,00

2

 

Apvalkcauruli OD200mm

m

9,00

3

 

Plastmasas caurules OD110mm PN10 montāža tranšejā

m

5,00

4

 

Plastmasas caurules OD63mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 

m

85,00

5

 

Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā

m

15,00

6

 

Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD110 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 

gab

2,00

7

 

Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 

gab

1,00

8

 

Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 

gab

3

9

 

PE trejgabals OD110/110mm

gab

1,00

10

 

EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D110/32 mm vai PE trejgabals OD110/32mm

gab

1

11

 

EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D63/32 mm vai PE trejgabals OD63/32mm

gab

2,00

12

 

EM dubultuzmava OD110

gab

4,00

13

 

EM dubultuzmava OD63

gab

2,00

14

 

EM dubultuzmava OD32

gab

3

15

 

Pieslēgums esošai caurulei

gab

5

16

 

Pieslēgums pie esošas akas

gab

1,00

17

 

Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem

gab

3

18

 

Ūdensvada hidrauliskā pārbaude

kpl

1

19

 

Ūdensvada dezinfekcija

kpl

1


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 
	

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	56,00
	

	2
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	42,00
	

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 
	

	4
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-100mm demontāža tranšejā
	m
	30,00
	

	7
	 
	Zemes darbi
	 
	 
	

	8
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	287,30
	

	9
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	277,02
	

	10
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	10,26
	

	11
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	10,26
	

	12
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	25,00
	

	13
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	5,00
	

	14
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00
	


Objekta rajons: 2. Sporta ielas robeža

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD110mm PN10 montāža tranšejā
	m
	105,00

	2
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā
	m
	5,00

	3
	 
	TTS tipa pazemes teleskopiskais hidrants DN100, H=1,80 - 2,10m un ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksnīte. Teleskopiska garuma regulēšanas iespēja.
	gab
	1,00

	4
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	2

	5
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D110/32 mm vai PE trejgabals OD110/32mm
	gab
	2

	6
	 
	EM dubultuzmava OD32
	gab
	2

	7
	 
	Pieslēgums esošai caurulei
	gab
	2

	8
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	2

	9
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1

	10
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1

	 
	 
	 
	 
	 


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	62,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	17,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	2,00

	4
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	2,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	1,00

	6
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	1,00

	7
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	8
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	55,00

	2
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	200,00

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	4
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-50mm demontāža tranšejā
	m
	104,00

	5
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN200mm demontāža tranšejā
	m
	17,00

	6
	 
	Esošās ūdensvada akas demontāža
	gab
	1,00

	7
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	8
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	211,70

	9
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	204,12

	10
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	17,56

	11
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	17,56

	12
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	20,00

	13
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	6,00

	14
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	8,00


Objekta rajons: 3. Sporta ielas robeža

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD110mm PN10 montāža tranšejā
	m
	21,0

	2
	 
	Plastmasas caurules OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	123,0

	3
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā
	m
	67,0

	4
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD110 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1

	5
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1

	6
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	4

	7
	 
	Esošās ūdenstorņa tvertnes V-50 m3 atjaunošana, t.i., esošās krāsas noņemšana, tvertnes gruntēšana un krāsošana no ārpuses un iekšpuses, tvertnes siltināšana un torņa balsta kosmētiskais remonts no iekšpuse un ārpuses un veco logu un durvju nomaiņa.
	kpl
	1,00

	8
	 
	PE trejgabals OD110/110mm
	gab
	1

	9
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D63/32 mm vai PE trejgabals OD63/32mm
	gab
	4

	10
	 
	EM dubultuzmava OD110
	gab
	2

	11
	 
	EM dubultuzmava OD63
	gab
	1

	12
	 
	EM dubultuzmava OD32
	gab
	4

	13
	 
	Pieslēgums esošai caurulei
	gab
	5

	14
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	1

	15
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	6

	16
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1

	17
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	200,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	75,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	8,00

	4
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	18,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	5,00

	6
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	1,00

	7
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	8
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	500,00

	2
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	600,00

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	4
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-100mm demontāža tranšejā
	m
	25,00

	5
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN100-200mm demontāža tranšejā
	m
	120,00

	6
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	7
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	1224,70

	8
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	1180,98

	9
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	143,74

	10
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	143,74

	11
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	50,00

	12
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	18,00

	13
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00

	14
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	22,00


Objekta rajons:  2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robeža

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	686,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	206,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1500mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	1,00

	4
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	35,00

	5
	 
	Krītcaurules OD160 komplekti akām DN1000  (skat. pieslēgumu tipveida rasējumu) tajā skaitā: Caurule  ar uzmavu Lmin=0.5m, Lmax=3.0m; Trejgabals ar uzmavām OD160/OD160 45°-1gab.; Līkums45°-3gab.; Gredzena uzmava -2gab.; Stiprinājumi pie akas sienas - 2gab.; Betona balsts caurulei 
	gab
	2,00

	6
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	66,00

	7
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	34,00

	8
	 
	Pieslēgums pie esošas caurules
	gab
	29,00

	9
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	2,00

	10
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	11
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Asfalta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	120,00

	2
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	1600,00

	3
	 
	Cementa seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	30,00

	4
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	5
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN100-200mm demontāža tranšejā
	m
	150,00

	6
	 
	Esošās kanalizācijas akas demontāža
	gab
	3,00

	7
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	8
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	2247,80

	9
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	2167,56

	10
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	180,28

	11
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	180,28

	12
	 
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem  pie dziļuma lielāka par 2,0m 
	m
	180,00

	13
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	40,00

	14
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	40,00

	15
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	36,00

	16
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	20,00


Objekta rajons: Parka iela


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD63mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	171,00

	2
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā
	m
	175,00

	3
	 
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka; DN1000 (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un hidroizolāciju)
	gab
	1,00

	4
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1,00

	5
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	7,00

	6
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D63/32 mm vai PE trejgabals OD63/32mm
	gab
	7,00

	7
	 
	EM dubultuzmava OD63
	gab
	2,00

	8
	 
	EM dubultuzmava OD32
	gab
	7,00

	9
	 
	Pieslēgums esošai caurulei
	gab
	7,00

	10
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	8,00

	11
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1,00

	12
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	163,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	171,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	10,00

	4
	 
	Spiediena dzēšanas aka DN1000mm             
	gab
	1,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	13,00

	6
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	9,00

	7
	 
	Pieslēgums pie esošas caurules
	gab
	4,00

	8
	 
	Noslēgtapa OD160mm
	gab
	3,00

	9
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	10
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1S
	 
	 

	1
	 
	PE kanalizācijas spiedvada caurule OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	20,00

	2
	 
	Sūkņu stacijas korpuss no ar stikla šķiedru apmētas plastmasas DN1000mm, H=2,5m montāža
	gab
	1,00

	3
	 
	Iegremdējamā sūkņa Q=6,1m3/stundā; H=4,0m; 1,0kW montāža
	gab
	1,00

	4
	 
	Dzelzsbetona pārsedze
	gab
	1,00

	5
	 
	Pārsedzes pamats
	gab
	1,00

	6
	 
	Šķembu pamatne 2900x2900x200
	gab
	1,00

	7
	 
	Dzelzsbetona pamatne 2600x2600x300
	gab
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Asfalta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	315,00

	2
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	730,00

	3
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	10,00

	4
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	5
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-100mm demontāža tranšejā
	m
	15,00

	6
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN100-200mm demontāža tranšejā
	m
	10,00

	7
	 
	Esošās ūdensvada akas demontāža
	gab
	1,00

	8
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	9
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	1764,00

	10
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	1701,00

	11
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	163,00

	12
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	163,00

	13
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	50,00

	14
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	14,00

	15
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	6,00

	16
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	10,00


Objekta rajons: Kalna iela

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD110mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	327,00

	2
	 
	Apvalkcauruli DN200mm
	m
	57,00

	3
	 
	Plastmasas caurules OD110mm PN10 montāža tranšejā
	m
	5,00

	4
	 
	Plastmasas caurules OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	3,00

	5
	 
	Plastmasas caurules OD50mm PN10 montāža tranšejā
	m
	2,00

	6
	 
	TTS tipa pazemes teleskopiskais hidrants DN100, H=1,80 - 2,10m un ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksnīte. Teleskopiska garuma regulēšanas iespēja.
	gab
	1,00

	7
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD110 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	8,00

	8
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1,00

	9
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD50 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1,00

	10
	 
	PE trejgabals OD110/110mm
	gab
	2,00

	11
	 
	PE trejgabals OD110/63mm
	gab
	2,00

	12
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D110/50 mm vai PE trejgabals OD110/50mm
	gab
	1,00

	13
	 
	Pāreja OD110/63mm
	gab
	1,00

	14
	 
	EM dubultuzmava OD110
	gab
	9,00

	15
	 
	EM dubultuzmava OD63
	gab
	1,00

	16
	 
	EM dubultuzmava OD50
	gab
	1,00

	17
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	5,00

	18
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1,00

	19
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	17,00

	2
	 
	Apvalkcauruli OD300mm 
	m
	17,00

	3
	 
	Spiediena dzēšanas aka DN1000mm             
	gab
	2,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1S
	 
	 

	2
	 
	PE spiedvada caurule OD63mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	408,00

	3
	 
	Apvalkcauruli DN150mm
	m
	41,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Asfalta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	50,00

	2
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	100,00

	3
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	20,00

	4
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	5
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-100mm demontāža tranšejā
	m
	5,00

	9
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	10
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	25,20

	11
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	24,30

	12
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	10,90

	13
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	10,90

	15
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	10,00

	16
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	5,00

	17
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00

	18
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00


Objekta rajons: No Sporta ielas līdz Kalna ielai

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD110mm PN10 montāža tranšejā
	m
	33,00

	2
	 
	Plastmasas caurules OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	220,00

	3
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā
	m
	48,00

	4
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1,00

	5
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	4,00

	6
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D63/32 mm vai PE trejgabals OD63/32mm
	gab
	4,00

	7
	 
	EM dubultuzmava OD63
	gab
	1,00

	8
	 
	EM dubultuzmava OD32
	gab
	4,00

	9
	 
	Pieslēgums esošai caurulei
	gab
	4,00

	10
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	1,00

	11
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	4,00

	12
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1,00

	13
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	610,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	35,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1500mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	3,00

	4
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	16,00

	5
	 
	Krītcaurules OD160 komplekti akām DN1000  (skat. pieslēgumu tipveida rasējumu) tajā skaitā: Caurule  ar uzmavu Lmin=0.5m, Lmax=3.0m; Trejgabals ar uzmavām OD160/OD160 45°-1gab.; Līkums45°-3gab.; Gredzena uzmava -2gab.; Stiprinājumi pie akas sienas - 2gab.; Betona balsts caurulei 
	gab
	1,00

	6
	 
	Krītcaurules OD160 komplekti akām DN1000  (skat. pieslēgumu tipveida rasējumu) tajā skaitā: Caurule  ar uzmavu Lmin=0.5m, Lmax=3.0m; Trejgabals ar uzmavām OD160/OD160 45°-1gab.; Līkums45°-3gab.; Gredzena uzmava -2gab.; Stiprinājumi pie akas sienas - 2gab.; Betona balsts caurulei 
	gab
	1,00

	7
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	36,00

	8
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	4,00

	9
	 
	Pieslēgums pie esošas caurules
	gab
	6,00

	10
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	2,00

	11
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	12
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	2970,00

	2
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	150,00

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	4
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-100mm demontāža tranšejā
	m
	100,00

	5
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN100-200mm demontāža tranšejā
	m
	250,00

	6
	 
	Esošās kanalizācijas akas demontāža
	gab
	15,00

	7
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	8
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	2300,80

	9
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	2218,59

	10
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	182,17

	11
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	182,17

	12
	 
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem  pie dziļuma lielāka par 2,0m 
	m
	200,00

	13
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	50,00

	14
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	18,00

	15
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	12,00

	16
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00


Objekta rajons: Valmiera iela

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Ūdensvads Ū1 
	 
	 

	1
	 
	Plastmasas caurules OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	137,00

	2
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	7,00

	3
	 
	Plastmasas caurules OD32mm PN10 montāža tranšejā
	m
	45,00

	4
	 
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka; DN1000 (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un hidroizolāciju)
	gab
	1,00

	5
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD63 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	1,00

	6
	 
	Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis OD32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) 
	gab
	5,00

	7
	 
	EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D63/32 mm vai PE trejgabals OD63/32mm
	gab
	5,00

	8
	 
	EM dubultuzmava OD63
	gab
	1,00

	9
	 
	EM dubultuzmava OD32
	gab
	5,00

	10
	 
	Pieslēgums esošai caurulei
	gab
	5,00

	11
	 
	Betona balsti pazemes  trejgabalam un līkumiem
	gab
	6,00

	12
	 
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1,00

	13
	 
	Ūdensvada dezinfekcija
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	140,00

	2
	 
	PP caurules OD160mm T8 montāža tranšejā
	m
	111,00

	3
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	10,00

	4
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	13,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD160, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	10,00

	6
	 
	Krītcaurules OD200 komplekti akām DN1000  (skat. pieslēgumu tipveida rasējumu) tajā skaitā: Caurule  ar uzmavu Lmin=0.5m, Lmax=3.0m; Trejgabals ar uzmavām OD200/OD200 45°-1gab.; Līkums45°-3gab.; Gredzena uzmava -2gab.; Stiprinājumi pie akas sienas - 2gab.; Betona balsts caurulei 
	gab
	2,00

	7
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	4,00

	8
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	9
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	2
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	440,00

	3
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	160,00

	4
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	5
	 
	Esošās ūdensvada caurules DN25-50mm demontāža tranšejā
	m
	30,00

	6
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN200mm demontāža tranšejā
	m
	5,00

	9
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	10
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	1091,20

	11
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	1052,19

	12
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	138,97

	13
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	138,97

	15
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	24,00

	16
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	14,00

	18
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	16,00


Objekta rajons: No KSS-1 līdz Kalna ielai

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	11,00

	2
	 
	Apvalkcauruli DN300mm montāža tranšejā
	m
	11,00

	3
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	108,00

	4
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	3,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	7,00

	6
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	7
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1S
	 
	 

	1
	 
	PE kanalizācijas spiedvada caurule OD63mm PN10 montāža tranšejā
	m
	105,00

	5
	 
	Sūkņu stacijas korpuss no ar stikla šķiedru apmētas plastmasas DN1500mm, H=5,0m ar atkritumu grozu montāža
	gab
	1,00

	7
	 
	Iegremdējamā sūkņa Q=6,1m3/stundā; H=19,0m; 1,0kW montāža
	gab
	1,00

	8
	 
	Dzelzsbetona pārsedze
	gab
	1,00

	9
	 
	Pārsedzes pamats
	gab
	1,00

	10
	 
	Šķembu pamatne 2900x2900x200
	gab
	1,00

	11
	 
	Dzelzsbetona pamatne 2600x2600x300
	gab
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	360,00

	2
	 
	Granta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	410,00

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	4
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN200mm demontāža tranšejā
	m
	80,00

	5
	 
	Esošās kanalizācijas akas demontāža
	gab
	2,00

	6
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	7
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	536,80

	8
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	517,59

	9
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	119,17

	10
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	119,17

	11
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	30,00

	12
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	3,00

	13
	 
	Esošo sakaru kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00


Objekta rajons:  Notekūdeņu izplūde

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	15,00

	2
	 
	Apvalkcauruli OD300mm montāža tranšejā
	m
	15,00

	3
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	95,00

	4
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	2,00

	5
	 
	Pieslēgums pie esošas akas
	gab
	1,00

	6
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	7
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Asfalta seguma atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	18,00

	2
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	670,00

	3
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	4
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN250mm demontāža tranšejā
	m
	95,00

	5
	 
	Esošās kanalizācijas akas demontāža
	gab
	3,00

	6
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	7
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	239,40

	8
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	230,85

	9
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	18,55

	10
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	18,55

	11
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	20,00


Objekta rajons: No Parka ielas līdz KSS-1

	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sadzīves kanalizācija K1 
	 
	 

	1
	 
	PP caurules OD200mm T8  iebūve ar beztranšeju metodi 
	m
	26,00

	2
	 
	Apvalkcauruli DN300mm montāža tranšejā
	m
	19,00

	3
	 
	PP caurules OD200mm T8 montāža tranšejā
	m
	225,00

	4
	 
	Dzelzsbetona aka DN 1000mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas pārseguma plātne) peldošo tipa vāka, 40tn ķeta lūka
	gab
	8,00

	5
	 
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) OD200, pie dz.bet. aku grodiem
	gab
	16,00

	6
	 
	Pieslēgums pie esošas caurules
	gab
	2,00

	7
	 
	Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm)
	kpl
	1,00

	8
	 
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana
	kpl
	1,00


	Nr. p. k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Seguma atjaunošana projektēto ŪKT tīklu izbūves zonā 
	 
	 

	1
	 
	Zālāja (melnzemes) atjaunošana ŪKT tīklu izbūves zonā
	m²
	700,00

	2
	 
	Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
	 
	 

	3
	 
	Esošās kanalizācijas caurules DN100-200mm demontāža tranšejā
	m
	82,00

	4
	 
	Esošās kanalizācijas akas demontāža
	gab
	6,00

	5
	 
	Zemes darbi
	 
	 

	6
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru dziļumā no 1.5m līdz 3.0m, darba buvbedre  Ø2.0 m
	m3
	567,00

	7
	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	m3
	546,75

	8
	 
	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam k>1,0 m/dnn, (blietētā stāvoklī) 
	m3
	120,25

	9
	 
	Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana  ~5km līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei
	m3
	120,25

	10
	 
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	200,00

	11
	 
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	gab
	6,00

	12
	 
	Esošo kabeļu aizsardzība ar šķelto kabeļu apvalkcauruli D100mm
	m
	2,00


Elektromontāžas darbi. 0,4kV tīkli.

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mēra vien.
	Daudz.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	0,4kV tīkls
	 
	 

	 
	 
	Bedres rakšana un aizbērš. caurdures mehānismam
	gab.
	2,00

	 
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
	m
	37,00

	 
	 
	Caurdures izveidošana
	m
	11,00

	 
	 
	Flīžu seguma demontāža un atjaunošana
	m2
	4,00

	 
	 
	Kabeļa ievilkšana caurulē
	100 m
	0,48

	 
	 
	Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu
	m
	37,00

	 
	 
	Kabeļu signāllentas uzklāšana
	m
	37,00

	 
	 
	Kabeļu trases labiekārtošanas darbi
	m2
	22,00

	 
	 
	Kabeļa montāža pa sienu, pa TP, pa sadalēm, pa balstu
	100 m
	0,06

	 
	 
	Kabeļa galu apdare un pievienošana līdz 50 mm2
	gab.
	2,00

	 
	 
	Sadales LU statnes ierakšana     
	gab.
	1,00

	 
	 
	Sadales LU tipa uzstādīšana      
	gab.
	1,00

	 
	 
	3p. automātslēdža uzstādīšana sadalē
	gab.
	1,00

	 
	 
	3f.skaitītāja montāža sadalē
	gab.
	1,00

	 
	 
	Zemējuma elektrodu iedzīšana 2,5m
	gab.
	2,00

	 
	 
	Zemējuma uzstādīšana sadalei
	gab.
	1,00

	 
	 
	Sadalņu marķēšana, mērījumi
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Trases nospraušana
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1,00

	 
	 
	Transports brigādei
	km
	16,00

	 
	 
	MATERIĀLI
	 
	 

	 
	 
	3-Fāzu Elektroenerģijas skaitītājs (ST piegāde)
	gab.
	1,00

	 
	 
	Kabelis AXMK 4x35 ( 54 m x 1,05)
	m
	57,00

	 
	 
	SEH4 35-15 (6-35mm) Kabeļu gala apdare
	gab.
	2,00

	 
	 
	Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim
	m
	37,00

	 
	 
	Aizsargcaurule EVOCAB STING 110/79,2, EVOPIPES
	m
	11,00

	 
	 
	Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 450N 6m/1044m sarkana EVOCAB HARD
	m
	37,00

	 
	 
	Uzskaites sadalne E-N-LU-II (16-63) 35-35, IP43, JAUDA
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Statne S-2 ar nosegkārbu NK-2
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Automātslēdzis C-3x16A
	gab.
	1,00

	 
	 
	Zemējuma pievads sadalei
	gab.
	1,00

	 
	 
	Zemēšanas elektrodi 2.5 m
	gab.
	2,00

	 
	 
	Zemēšanas spailes
	gab.
	1,00

	 
	 
	Uzraksti mazie sadalēm
	gab.
	1,00

	 
	 
	Zibens trīsstūris sadalnēm
	gab.
	1,00

	 
	 
	Piederības uzlīme sadalnēm
	gab.
	1,00

	 
	 
	Kabeļu birkas
	gab.
	2,00

	 
	 
	Labiekārtošanas materiāli
	kg
	1,00

	 
	 
	Palīgmateriāli: krāsas, metināšanas elektrodi u.c.
	kompl.
	1,00


Elektromontāžas darbi. Pēcuzskaite

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mēra vien.
	Daudz.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Pēcuzskaite
	 
	 

	1
	 
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām
	m
	1,00

	2
	 
	Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu
	m
	1,00

	3
	 
	Kabeļu signāllentas uzklāšana
	m
	1,00

	4
	 
	Kabeļa montāža pa sienu, pa TP, pa sadalēm, pa balstu
	100 m
	0,06

	5
	 
	Kabeļa galu apdare un pievienošana līdz 50 mm2
	gab.
	2,00

	6
	 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1,00

	 
	 
	MATERIĀLI
	 
	 

	7
	 
	Kabelis AVVG 4x10
	m
	7,00

	8
	 
	SEH4 35-15 (6-35mm) Kabeļu gala apdare
	gab.
	2,00

	9
	 
	Kabeļu brīdinājuma lenta
	m
	1,00

	10
	 
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00


IV Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/137/006

	Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada Vaidavas  pagasta Vaidavas  ciemā, II kārta

	Objekta adrese: Vaidavas ciems, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads

	Pamatojums:
	SIA „Inženiertehniskie projekti'' izstrādātais TP
	


1.Būvniecības kārta

	
	
	
	

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	(no Gaujas ielas pa Nākotnes ielu, gar daudzīvokļu mājām                              un līdz Parka ielai)
	 
	 

	 
	Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
	 
	 

	1.
	Tranšejas rakšana (hvid=2,30m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	7266

	2.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m
	m3
	204

	3.
	Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m
	m3
	781

	 
	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	5543

	4.
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)
	m3
	738

	5.
	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni
	m3
	1723

	6.
	Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)
	m
	830

	7.
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)
	m
	830

	8.
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)
	m
	550

	9.
	Grants seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	238

	10.
	Grants-šķembu maisījuma nomales atjaunošana 
	m2
	72

	11.
	Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	707

	12.
	Asfaltbetona seguma atjaunošana ietvē
	m2
	137

	13.
	Betona plātņu seguma atjaunošana ietvē (plātņu noņemšana, pēc būvdarbu pabeigšanas atlikšana atpakaļ)
	m2
	122

	14.
	Zāliena seguma atjaunošana
	m2
	7424

	15.
	Atbalstsienas demontāža un atjaunošana (pie ēkas Parka iela Nr.18) (skat.pielikumu)
	m
	37

	 
	Ūdensvada tīkli U1
	 
	 

	 
	(no Gaujas ielas pa Nākotnes ielu, gar daudzīvokļu mājām                              un līdz Parka ielai)
	 
	 

	1.
	PE caurule OD32 PN10 montāža tranšejā
	m
	268

	2.
	PE caurule OD63 PN10 montāža tranšejā
	m
	332

	3.
	PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā
	m
	579

	4.
	PE caurule OD250 PN10 montāža tranšejā
	m
	25

	5.
	PE caurules OD63 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	30

	6.
	PE caurules OD75 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	105

	7.
	PE caurules OD110 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	237

	8.
	PE caurules OD250 PN6 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	21

	9.
	PE caurules OD110 PN10 ievilkšana apvalkcaurulē OD250
	m
	46

	10.
	Atloku aizbīdņa DN100 montāža akā
	gb
	9

	11.
	Atloku aizbīdņa DN80 montāža akā
	gb
	1

	12.
	Atloku aizbīdņa DN65 montāža akā
	gb
	10

	13.
	Servisa aizbīdņa DN32 montāža akā
	gb
	2

	14.
	Servisa aizbīdņu DN32 montāža tranšejā
	gb
	14

	15.
	Privātmāju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un izbūve
	gb
	16

	16.
	Betona balstu montāža tranšejā
	gb
	30

	17.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	6

	18.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	7

	19.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN2000mm
	gb
	1

	20.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D100 (Ga-U1-1; Ga-U1-M5; Nā-U1-5A) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	3

	21.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D50 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	9

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	22.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D25 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	16

	23.
	Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija
	m
	1530

	 
	Sadzīves kanalizācijas tīkli K1
	 
	 

	 
	(no Parka ielas gar daudzīvokļu mājām līdz Nākotnes iela)
	 
	 

	1.
	PP caurules OD110 SN8 montāža tranšejā
	m
	4

	2.
	PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā
	m
	47

	3.
	PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā
	m
	666

	4.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	20

	5.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	5

	6.
	Teleskopiskas revīzijas akas D200/160 montāža tranšejā
	gb
	4

	7.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D100 (Nā-K1-17A;               Nā-K1-18A; Nā-K1-19A; Nā-K1-5) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	4

	8.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D150 (Nā-K1-22;               Nā-K1-4) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	2

	9.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D200 (Nā-K1-2; Nā-K1-24) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	2

	10.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas akas (Nā-K1-E1; Nā-K1-E5; Nā-K1-E4; Nā-K1-E3; Nā-K1-E2; Nā-K1-E1)
	gb
	6

	11.
	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšana izbūvējot projektēto kanalizāciju posmā no Nā-K1-E1 līdz Pa-K1-4
	m
	185

	12.
	CCTV inspekcija
	m
	666

	 
	Lietus kanalizācijas tīkli K2
	 
	 

	1.
	PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā
	m
	10

	2.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	2

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1.
	Esošā ūdensvada D25 demontāža
	m
	26

	2.
	Esošā ūdensvada D50 demontāža
	m
	52

	3.
	Esošā ūdensvada D100 demontāža
	m
	178

	4.
	Esošās ūdensvada akas demontāža
	gb
	10

	5.
	Esošās sadzīves kanalizācijas D200 demontāža
	m
	185

	6.
	Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža
	gb
	6

	 
	Citi darbi
	 
	 

	1.
	Koku nociršana
	gb
	1

	2.
	Krūmu nociršana
	gb
	3

	 
	Esošo kabeļu aizsardzība
	 
	 

	1.
	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 
	m
	70


	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	(Parka ielā)
	 
	 

	 
	Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
	 
	 

	1.
	Tranšejas rakšana (hvid=2,20m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	2823

	2.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m
	m3
	65

	3.
	Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m
	m3
	350

	4.
	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	1242

	5.
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)
	m3
	1166

	6.
	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni
	m3
	1581

	7.
	Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)
	m
	497

	8.
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)
	m
	497

	9.
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)
	m
	225

	10.
	Grants seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	18

	11.
	Grants-šķembu maisījuma nomales atjaunošana 
	m2
	130

	12.
	Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	184

	13.
	Betona plātņu seguma atjaunošana ietvē (plātņu noņemšana, pēc būvdarbu pabeigšanas atlikšana atpakaļ)
	m2
	305

	14.
	Zāliena seguma atjaunošana
	m2
	2656

	 
	Ūdensvada tīkli U1
	 
	 

	 
	(Parka ielā)
	 
	 

	1.
	PE caurule OD63 PN10 montāža tranšejā
	m
	202

	2.
	PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā
	m
	115

	3.
	PE caurules OD110 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	120

	4.
	PE caurules OD250 PN6 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	15

	5.
	PE caurules OD110 PN10 ievilkšana apvalkcaurulē OD250
	m
	15

	6.
	Atloku aizbīdņa DN100 montāža akā
	gb
	7

	7.
	Atloku aizbīdņa DN65 montāža akā
	gb
	2

	8.
	Betona balstu montāža tranšejā
	gb
	12

	9.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	1

	10.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	2

	11.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN2000mm
	gb
	1

	12.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D100 (Pa-U1-E1; Pa-U1-3) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	2

	13.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D50 (Pa-U1-M9; Pa-U1-4A) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	2

	14.
	Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija
	m
	437

	 
	Sadzīves kanalizācijas tīkli K1
	 
	 

	 
	(Parka ielā)
	 
	 

	1.
	PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā
	m
	13

	2.
	PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā
	m
	400

	3.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	11

	4.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	1

	5.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D200 (Pa-K1-1) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	1

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	6.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas akas (Pa-K1-E1; Pa-K1-E2; Pa-K1-E3; Pa-K1-E4)
	gb
	4

	7.
	CCTV inspekcija
	m
	400

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1.
	Esošā ūdensvada D50 demontāža
	m
	139

	2.
	Esošās ūdensvada akas demontāža
	gb
	2

	3.
	Esošās sadzīves kanalizācijas D200 demontāža
	m
	130

	4.
	Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža
	gb
	3

	 
	Citi darbi
	 
	 

	1.
	Koku nociršana
	gb
	7

	 
	Esošo kabeļu aizsardzība
	 
	 

	1.
	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 
	m
	10


	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	(no Parka ielas pa Ezera ielu līdz internātskolai un keramikas ceham)
	 
	 

	 
	Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
	 
	 

	1.
	Tranšejas rakšana (hvid=2,25m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	2886

	2.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m
	m3
	61

	3.
	Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m
	m3
	431

	4.
	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	1790

	5.
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)
	m3
	604

	6.
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (cietā seguma zonā)
	m3
	1096

	7.
	Uzbēruma izveidošana virs projektētās sadzīves kanalizācijas posmā no Ez-K1-16 līdz Ez-K1-17
	m
	53

	8.
	Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)
	m
	600

	9.
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)
	m
	600

	10.
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)
	m
	289

	11.
	Grants seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	26

	12.
	Grants-šķembu maisījuma nomales atjaunošana 
	m2
	166

	13.
	Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	455

	14.
	Betona bruģa seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	180

	15.
	Zāliena seguma atjaunošana
	m2
	2818

	 
	Ūdensvada tīkli U1
	 
	 

	 
	(no Skolas ielas līdz internātskolai un keramikas ceham)
	 
	 

	1.
	PE caurule OD63 PN10 montāža tranšejā
	m
	117

	2.
	PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā
	m
	98

	3.
	PE caurules OD63 PN10 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanu
	m
	112

	4.
	Atloku aizbīdņa DN100 montāža akā
	gb
	1

	5.
	Atloku aizbīdņa DN65 montāža akā
	gb
	4

	6.
	Betona balstu montāža tranšejā
	gb
	8

	7.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	3

	8.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D50 (Sk-U1-3; Sk-U1-4; Sk-U1-M8) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošā ūdensvada ārējo diametru, materiālu un iebūves dziļumu)
	gb
	3

	9.
	Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija
	m
	347

	 
	Sadzīves kanalizācijas tīkli K1
	 
	 

	 
	(no Parka ielas pa Ezera ielu līdz internātskolai un keramikas ceham)
	 
	 

	1.
	PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā
	m
	39

	2.
	PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā
	m
	644

	3.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	16

	4.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	2

	5.
	Teleskopiskas revīzijas akas D200/160 montāža tranšejā
	gb
	1

	6.
	Teleskopiskas skatakas D315/400 montāža tranšejā
	gb
	1

	7.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas akas (Ez-K1-E2; Ez-K1-E3; Ez-K1-E4; Ez-K1-E5)
	gb
	4

	8.
	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšana izbūvējot projektēto kanalizāciju posmā no Ez-K1-5 līdz Ez-K1-15
	m
	118

	9.
	CCTV inspekcija
	m
	644

	 
	Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1S un KSS
	 
	 

	1.
	PE caurule OD40 PN10 montāža tranšejā
	m
	77

	2.
	Kanalizācijas sūkņu satcijas montāža D600, H=2000 (t.sk.  iekšējie veidgabali un aprīkojums, vadības bloks, el.kabelis - 15m)
	gb
	1

	3.
	Sūkņa montāža 
	gb
	1

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1.
	Esošā ūdensvada D50 demontāža
	m
	20

	2.
	Esošās sadzīves kanalizācijas D200 demontāža
	m
	165

	3.
	Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža
	gb
	7

	 
	Citi darbi
	 
	 

	1.
	Koku nociršana
	gb
	1

	2.
	Krūmu nociršana
	gb
	14

	 
	Esošo kabeļu aizsardzība
	 
	 

	1.
	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 
	m
	5


	Materiālu specifikācija

	1. Būvniecības kārta

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	Ūdensvads U1
	 
	 

	 
	(Parka ielā)
	 
	 

	1.
	PE caurule OD63 PN10
	m
	202

	2.
	PE caurule OD110 PN10
	m
	130

	3.
	PE caurule ProFuse OD110mm PN10 (horizontālai vadāmai urbšanai)
	m
	120

	4.
	PE caurule ProFuse OD250mm PN6 (horizontālai vadāmai urbšanai)
	m
	15

	5.
	Atloku trejgabals DN100/DN100
	gb
	2

	6.
	Atloku trejgabals DN100/DN65
	gb
	1

	7.
	Atloku diametra pāreja DN100/DN65
	gb
	1

	8.
	Atloku līkums DN100-900 
	gb
	1

	9.
	PE līkums OD110-450 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	2

	10.
	PE līkums OD110-300 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	3

	11.
	PE līkums OD110-220 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	3

	12.
	Uzmavu līkums OD63-900 
	gb
	1

	13.
	Atloku aizbīdnis DN100 (komplektā ar bultskrūvēm un rokratu)
	gb
	7

	14.
	Atloku aizbīdnis DN65 (komplektā ar bultskrūvēm un rokratu)
	gb
	2

	15.
	Atloku adapters DN100 PE caurulei OD100
	gb
	9

	16.
	Atloku adapters DN100 čuguna caurulei DN100 (esošās caurules materiālu un ārējo diametru precizēt pirms materiālu pasūtīšanas)
	gb
	1

	17.
	Atloku adapters DN65 PE caurulei OD63
	gb
	2

	18.
	Aizsargčaula PE caurulei OD110
	gb
	10

	19.
	Aizsargčaula PE caurulei OD63
	gb
	2

	20.
	Universālais caurules gludo galu savienojuma adapters PE caurulei OD63 savienojumam ar esošo D50 (esošās caurules ārējo diametru un materiālu precizēt pirms materiālu pasūtīšanas)
	gb
	2

	21.
	Caurules gala apvalks caurulei OD250mm, darba caurule OD110mm (izmantojams apvalkcaurules gala izolācijai)
	gb
	1

	22.
	Distanceri PE caurulei OD110mm (h=30mm) (darba caurules montāžai apvalkcaurulē)
	gb
	10

	23.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	1

	24.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	2

	25.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN2000mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	1

	26.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 900
	gb
	1

	27.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 450
	gb
	2

	28.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 300
	gb
	3

	29.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 220
	gb
	3

	30.
	Betona balsts trejgabalam DN100 akā
	gb
	3

	 
	Sadzīves kanalizācijas K1
	 
	 

	 
	(Parka ielā)
	 
	 

	1.
	PP caurule ar uzmavu OD160 SN8
	m
	13

	2.
	PP caurule ar uzmavu OD200 SN8
	m
	400

	3.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	1

	4.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	11

	5.
	Aizsargčaula PP caurulei OD200mm
	gb
	26

	6.
	Aizsargčaula PP caurulei OD160mm
	gb
	4

	 
	Esošo kabeļu aizsardzība
	 
	 

	1.
	Kabeļu apvalkcaurule esošo kabeļu aizsardzībai
	m
	10


	Materiālu specifikācija

	1. Būvniecības kārta

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	Ūdensvads U1
	 
	 

	 
	(no Skolas ielas līdz internātskolai un keramikas ceham)
	 
	 

	1.
	PE caurule OD63 PN10
	m
	137

	2.
	PE caurule OD110 PN10
	m
	98

	3.
	PE caurule ProFuse OD63mm PN10 (horizontālai vadāmai urbšanai)
	m
	112

	4.
	Atloku trejgabals DN100/DN100
	gb
	1

	5.
	Atloku trejgabals DN100/DN65
	gb
	1

	6.
	Atloku trejgabals DN65/DN65
	gb
	1

	7.
	Atloku diametra pāreja DN100/DN65
	gb
	2

	8.
	PE līkums OD110-300 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	2

	9.
	PE līkums OD110-220 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	2

	10.
	PE līkums OD110-110 (elektrometināms veidgabals)
	gb
	1

	11.
	Uzmavu līkums OD63-900 
	gb
	1

	12.
	Atloku aizbīdnis DN100 (komplektā ar bultskrūvēm un rokratu)
	gb
	1

	13.
	Atloku aizbīdnis DN65 (komplektā ar bultskrūvēm un rokratu)
	gb
	4

	14.
	Atloku adapters DN100 PE caurulei OD100
	gb
	3

	15.
	Atloku adapters DN65 PE caurulei OD63
	gb
	6

	16.
	Aizsargčaula PE caurulei OD110
	gb
	3

	17.
	Aizsargčaula PE caurulei OD63
	gb
	6

	18.
	Universālais caurules gludo galu savienojuma adapters PE caurulei OD63 savienojumam ar esošo D50 (esošās caurules ārējo diametru un materiālu precizēt pirms materiālu pasūtīšanas)
	gb
	4

	19.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	3

	20.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 300
	gb
	2

	21.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 220
	gb
	2

	22.
	Betona balsts caurulei DN100 PN10, līkumam 110
	gb
	1

	23.
	Betona balsts trejgabalam DN100 akā
	gb
	3

	Piezīme.   
	
	

	
	1.Aka Sk-U1-1 ir iekļauta specifikācijā (ūdensvads no Gaujas ielas pa Nākotnes ielu, gar daudzīvokļu mājām un līdz Parka ielai).
	
	

	 
	Sadzīves kanalizācijas K1
	 
	 

	 
	(no Parka ielas pa Ezera ielu līdz internātskolai un keramikas ceham)
	 
	 

	1.
	PP caurule ar uzmavu OD160 SN8
	m
	39

	2.
	PP caurule ar uzmavu OD200 SN8
	m
	644

	3.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	16

	4.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	2

	5.
	Teleskopiskā revīzijas aka 200/160 PP caurulēm OD160
	gb
	1

	6.
	Teleskopiskā skataka 315/400 PP caurulēm OD110
	gb
	1

	7.
	Aizsargčaula PP caurulei OD200mm
	gb
	36

	8.
	Aizsargčaula PP caurulei OD160mm
	gb
	8

	9.
	Krītcaurules koplekts: PP caurules OD200, viedgabali OD200 (skat lapu   UKT-21)
	kpl
	1


	
	2.Būvniecības kārta


	
	

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.

	 
	(Gaujas ielā)
	 
	 

	 
	Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
	 
	 

	1.
	Tranšejas rakšana (hvid=3,28m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	3799

	2.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m
	m3
	40

	3.
	Smilts apbērums ap cauruli h=0,30m
	m3
	204

	4.
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti
	m3
	3555

	5.
	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni
	m3
	3799

	6.
	Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)
	m
	410

	7.
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)
	m
	410

	8.
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem (izbūvējot sadzīves kanalizāciju dziļumā lielākā par 2,0m)
	m
	447

	11.
	Asfaltbetona seguma atjaunošana braucamā daļā
	m2
	75

	12.
	Betona plātņu seguma atjaunošana ietvē (plātņu noņemšana, pēc būvdarbu pabeigšanas atlikšana atpakaļ)
	m2
	600

	13.
	Zāliena seguma atjaunošana
	m2
	2206

	 
	Sadzīves kanalizācijas tīkli K1
	 
	 

	1.
	PP caurules OD110 SN8 montāža tranšejā
	m
	1

	2.
	PP caurules OD160 SN8 montāža tranšejā
	m
	16

	3.
	PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā
	m
	426

	4.
	Tērauda caurules DN300 montāža ar beztranšejas metodi
	m
	21

	5.
	PP caurules OD200 SN8 ievilkšana caurulē OD315
	m
	21

	6.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000mm
	gb
	7

	7.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500mm
	gb
	9

	8.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D200 (Ga-K1-1; Ga-K1-3; Ga-K1-6; Ga-K1-8; Ga-K1-14) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	5

	9.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D150 (Ga-K1-3; Ga-K1-10A) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	2

	10.
	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas caurules D110 (Ga-K1-10B) (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un iebūves dziļumu)
	gb
	1

	11.
	CCTV inspekcija
	m
	447

	12.
	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot  pār tranšeju pārliktu siju 
	m
	56

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1.
	Esošās sadzīves kanalizācijas D200 demontāža
	m
	422

	2.
	Esošo sadzīves kanalizācijas aku demontāža
	gb
	7

	
	
	
	

	Materiālu specifikācija
	

	2. Būvniecības kārta
	

	Nr.
	Iekārtu un materiālu nosaukums 
	Mērv.
	Daudz.
	

	 
	Sadzīves kanalizācijas K1
	 
	 
	

	 
	(Gaujas ielā)
	 
	 
	

	1.
	PP caurule ar uzmavu OD110 SN8
	m
	1
	

	2.
	PP caurule ar uzmavu OD160 SN8
	m
	16
	

	3.
	PP caurule ar uzmavu OD200 SN8
	m
	447
	

	4.
	Tērauda caurule DN300 (montāža ar beztranšejas metodi)
	m
	21
	

	5.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	9
	

	6.
	Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni ar teknēm, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000mm (aku vākiem jāatbilst LVS EN124 prasībām)
	gb
	7
	

	7.
	Aizsargčaula PP caurulei OD200mm
	gb
	34
	

	8.
	Aizsargčaula PP caurulei OD160mm
	gb
	6
	

	9.
	Aizsargčaula PP caurulei OD110mm
	gb
	1
	

	10.
	Termonosēdošais savienojums OD200/D200 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un materiālu)
	gb
	4
	

	11.
	Termonosēdošais savienojums OD160/D150 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un materiālu)
	gb
	2
	

	12.
	Termonosēdošais savienojums OD110/D100 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules ārējo diametru un materiālu)
	gb
	1
	

	13.
	Caurules gala apvalks caurulei OD315mm, darba caurule OD200mm (izmantojams apvalkcaurules gala izolācijai)
	raci
	1
	

	14.
	Distanceri PE caurulei OD200mm (h=30mm) (darba caurules montāžai apvalkcaurulē)
	raci
	14
	

	15.
	Kabeļu apvalkcaurule esošo kabeļu aizsardzībai
	m
	56
	


B pielikums: Tehniskais projekts

I Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

II Daļa „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

III Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

IV Daļa. „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (LF-1)  

LĪGUMA VIENOŠANĀS

ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

Vai

ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

Vai

ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

Vai

ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/137/006

Kocēnu novada dome reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220, turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses 

un

<Uzņēmēja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Kocēnu novada domes rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”, ID KND/2013/01-ERAF rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas: 

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

a. šī Līguma vienošanās

b. Pieteikums dalībai konkursā
 un Piedāvājuma pielikums
,

c. [Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,]

d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

· Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

· Avansa garantijas veidne (LF-B),

e. Līguma Vispārīgie noteikumi

f. Tehniskais projekts
,

g. Tehniskā specifikācija
,

h. Finanšu piedāvājums (Tāmes)
,

i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

1. Daļā   „ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

[image: image2.png]
Rekvizīti maksājumu  veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pasūtītājs var atteikties no  apjoma, saskaņā ar konkursa nolikumu: 

[image: image3.png]



5. Ja Pasūtītājs ir atteicies no apjoma,, Līguma cena tiek samazināta par izslēdzamo būvdarbu apjoma summu.nolikuma 12.11. punkts]

Vai

2. Daļā  „ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

	N.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	 
	
	
	
	
	

	1.
	02-000; 1.1.

03-000; 1.2.

27-000; 1.3.

35-000; 1.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 1.kārta (posms)
	
	
	

	2. 
	02-000; 2.1.

03-000; 2.2.

27-000; 2.3.

35-000; 2.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 2.kārta (posms)
	
	
	

	3.
	02-000; 3.1.

03-000; 3.2.

05-000; 3.3.

22-000; 3.4.

27-000; 3.5.

35-000; 3.6.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 3.kārta (posms)
	
	
	

	4.
	02-000; 4.1.

03-000; 4.2.

27-000; 4.3.

35-000; 4.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 4.kārta (posms)
	
	
	


Rekvizīti maksājumu  veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pasūtītājs var atteikties no  apjoma, saskaņā ar konkursa nolikumu: 

	Izslēdzamie apjomi

n.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	 
	
	
	
	
	

	
	02-000; 1.1.

03-000; 1.2.

27-000; 1.3.

35-000; 1.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 1.kārta (posms)
	
	
	

	3. 
	02-000; 2.1.

03-000; 2.2.

27-000; 2.3.

35-000; 2.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 2.kārta (posms)
	
	
	

	2.
	02-000; 3.1.

03-000; 3.2.

05-000; 3.3.

22-000; 3.4.

27-000; 3.5.

35-000; 3.6.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 3.kārta (posms)
	
	
	

	1.
	02-000; 4.1.

03-000; 4.2.

27-000; 4.3.

35-000; 4.4.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Dikļu ciemā, 4.kārta (posms)
	
	
	


6. Ja Pasūtītājs ir atteicies no apjoma,, Līguma cena tiek samazināta par izslēdzamo būvdarbu apjoma summu.nolikuma 12.11. punkts]

Vai

3. Daļā „ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024

	N.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 1. Sporta ielas robežā
	
	
	

	2
	2
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2. Sporta ielas robeža
	
	
	

	3
	3
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 3. Sporta ielas robeža
	
	
	

	4
	4
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robeža
	
	
	

	5
	5
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Parka ielā
	
	
	

	6
	6
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Kalna ielā
	
	
	

	7
	7
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Sporta ielas līdz Kalna ielai
	
	
	

	8
	8
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Valmieras ielā
	
	
	

	9
	9
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  no KSS-1 līdz Kalna ielai
	
	
	

	10
	10
	Ārējie ŪKT inženiertīkli. Notekūdeņu izplude.
	
	
	

	11
	11
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Parka ielas līdz KSS-1
	
	
	

	12
	12
	Elektromontāžas darbi
	
	
	


Rekvizīti maksājumu  veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pasūtītājs var atteikties no  apjoma, saskaņā ar konkursa nolikumu: 

	Izslēdzamie apjomi

n.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	
	
	
	
	
	

	12
	1
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 1. Sporta ielas robežā
	
	
	

	11
	2
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 2. Sporta ielas robeža
	
	
	

	10
	3
	Ārējie ŪKT inženiertīkli 3. Sporta ielas robeža
	
	
	

	4
	4
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  2_3 stāvu ēku kanalizācijas tīklu robeža
	
	
	

	9
	5
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Parka ielā
	
	
	

	3
	6
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Kalna ielā
	
	
	

	2
	7
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Sporta ielas līdz Kalna ielai
	
	
	

	8
	8
	Ārējie ŪKT inženiertīkli Valmieras ielā
	
	
	

	7
	9
	Ārējie ŪKT inženiertīkli  no KSS-1 līdz Kalna ielai
	
	
	

	1
	10
	Ārējie ŪKT inženiertīkli. Notekūdeņu izplude.
	
	
	

	6
	11
	Ārējie ŪKT inženiertīkli no Parka ielas līdz KSS-1
	
	
	

	5
	12
	Elektromontāžas darbi
	
	
	


7. Ja Pasūtītājs ir atteicies no apjoma,, Līguma cena tiek samazināta par izslēdzamo būvdarbu apjoma summu.nolikuma 12.11. punkts]

Vai

4. Daļā  „ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, 

vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/137/006

	N.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	 
	
	
	
	
	

	1
	       1.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 1.kārta (posms)
	
	
	

	2. 
	      2.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 2.kārta (posms)
	
	
	


Rekvizīti maksājumu  veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pasūtītājs var atteikties no  apjoma, saskaņā ar konkursa nolikumu: 

	Izslēdzamie apjomi

n.p.k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Darbu veids
	Summa LVL (bez PVN)
	PVN 21%
	Summa LVL (ar PVN)

	 
	
	
	
	
	

	2
	       1.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 1.kārta (posms)
	
	
	

	1. 
	      2.


	Ūdenssaimniecības attīstība, II kārta Vaidavas ciemā, 2.kārta (posms)
	
	
	


8. Ja Pasūtītājs ir atteicies no apjoma,, Līguma cena tiek samazināta par izslēdzamo būvdarbu apjoma summu.nolikuma 12.11. punkts]

9. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

10. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI LP-1

         Kocēnu novada dome reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220, turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses 

un

<Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

      pamatojoties uz Kocēnu novada domes rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”, ID KND/2013/01-ERAF rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā būvdarbiem saskaņā ar iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, apņemas veikt Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).  

2.2. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda saskaņā ar SIA ________izstrādāto tehnisko projektu (turpmāk tekstā - tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskā projekta.

2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.2) ir iekļauti visi būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.

3. Būvdarbu veikšana

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz:

3.1.1. 1. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2013. gada 21. jūnijam

3.1.2. 2. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2014. gada 4. martam

3.1.3. 3. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/042/024, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2013. gada 21. jūnijam.

3.1.4. 4. Daļa: „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006, Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2014. gada 4.martam

3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

3.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.

3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu.

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

3.7. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām institūcijām saskaņots darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP) atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” noteikumiem un Darbu organizēšanas projektu (skat. tehniskā projekta sastāvā, turpmāk – DOP), tai skaitā transporta organizācijas shēma saskaņota ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Kocēnu novada domi. Ievērtēt ielas ekspluatācijas (nodrošināt kustību vismaz pa vienu joslu, regulēt satiksmi, organizējot apbraukšanu vai tamlīdzīgi)  iespējas būvniecības laikā.

3.8. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.9. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.10. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā <dienu skaits> dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.11. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

3.12. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.13. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

3.14. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

3.15. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā). 

3.16. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.17. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.18. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.19. Pēc Būvobjekta pieņemšanas Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.20. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.21. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), kura nomaksu valsts  budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu veic Pasūtītājs. Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

3.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.  

3.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma kopējās summas, tas ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) – 45 (četrdesmit piecu) darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas un  būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma iesniegšanas; 

3.4.1. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 20% no ikmēneša maksājumiem.

3.4.2. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 45 (četrdesmit piecu) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. Maksājums tiek veikts 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un pieņemto (ar aktu) būvdarbu vērtības, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.2). 

3.4.3. Galīgo norēķinu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Būvdarbu posma summas pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas.

3.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

3.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Izpildītājs: 

4.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

4.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

4.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

4.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

4.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

4.2. Pasūtītājs:

4.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

4.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

4.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

4.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

4.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

4.5. Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, pēc  būvuzrauga un autoruzrauga slēdziena, paredz būvdarbu veicējam  iespēju  nomainīt tehniskajā projektā paredzēto tehnoloģiju (beztranšeju metodes nomaiņu pret tranšejas metodi vai otrādi), līguma izpildes gaitā rodoties tehniskiem šķēršļiem.

5. Līgumsods

6.1. Ja Izpildītāja nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja līgumsodu, 0,15 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30 % no Līguma kopējās summas. 

6.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 30 % no Līguma kopējās summas. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, Līguma 10.2.1.-10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja līgumsodu 30 % apmērā no Līguma kopējās summas.

7. Garantija

7.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

7.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9. Līguma darbības termiņš

9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, līguma 3.1. punkts

9.2. Izpilditājam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

9.2.1.  ja pēc pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā;

9.2.2. ja pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes aizkavēšanu vai apturēšanu;

9.2.3. ja pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir savlaicīgi (piecu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz līguma izpildes termiņiem;

9.2.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un kuri traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (līguma 10. punkts).

9.3. Izpildītājam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

9.4. Ja Izpildītājs līguma 9.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt būvuzņēmējam atbildi nekavējoties.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs <dienu skaits> dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

10.3. Izpildītājs 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

10.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 15 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

10.7. Ja Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā radusies nepieciešamība pēc papildus Būvdarbiem, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tie iekļaujami, ja:

10.7.1.  papildus būvdarbi  radušies neparedzamu apstākļu dēļ (tas ir tādu apstākļu dēļ, ko Finansējuma saņēmējs objektīvi nevarēja paredzēt, ievērojot vislielāko rūpību un tie kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei.)

10.7.2. papildus būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai arī papildus būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut tos iespējams nodalīt no šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildes.

11. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15  dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12. Apdrošināšana

12.1. Izpildītājs  uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

12.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

12.3. Punktā 12.2. noteikto apdrošināšanu būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā.

13. Citi noteikumi

13.1. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

13.6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma procedūras nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums;

5.pielikums: Laika grafiks;

14. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	
	Kocēnu novada dome

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Būvdarbu vadītājs
	
	Vārds uzvārds

	Darbu izpildes laiks
	9.1.; 3.1.
	__. ___________, 

	Defektu paziņošanas periods
	
	<…> kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	
	Fakss

	Piemērojamās tiesību normas
	
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.<08.30 -17.00>

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	____% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	____% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	____% apmērā no Akceptētās Līgma summas 

	Maksājumu skaits 
	14.2.
	______ maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	<20>%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	[Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā
	14.5. (c) (i)
	<Caurules, noslēgarmatūra un veidgabali,

dzelzsbetona izstrādājumi,

metāla konstrukcijas,

mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums>]

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	_____% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	lati (LVL)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.


	

	apjoms (minimālais atbildības limits)


	
	_____
% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,

____% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	____
 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Kocēnu novada domei

LV90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,

 Kocēnu novads,

LV 4220

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un

d. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 

veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: 

1.Daļā Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

2.Daļā „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

3.Daļā „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

4.Daļā „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/137/006

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam), veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā:

1.Daļā:„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

2.Daļā „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

3.Daļā „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4.Daļā„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/137/006

[<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D3 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām


	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	[Projekta vadītājs]
	<…>
	-
	<…>
	<…>


B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Speciālista

darbības joma
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	<speciālista darbības joma> speciālists
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D4 pielikums: CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Kocēnu novada domes, reģ. Nr. LV 90009114171 rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”, ID Nr. KND/2013/01-ERAF kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts par daļu:

. 

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/041/023

un/vai

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/136/005

un/vai

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006

un/vai

„Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas ciemā, II kārta”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/137/006

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D6 pielikums: 

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Kocēnu novada domei

LV90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,

 Kocēnu novads,

LV 4223

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzeines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”, ID Nr. KND/2013/01-ERAF ietvaros 

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Kocēnu novada domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”, ID Nr. KND/2013/01-ERAF  ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

D8 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.

Tehniskās specifikācijas

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu novada Bērzaines ciema, Dikļu ciema, Rubenes ciema un Vaidavas ciema, II kārta”

Darba uzdevums

 I.  Piedāvājuma  sagatavošana 

1. Pirms  atklāta  konkursa  piedāvājuma  sagatavošanas  veikt  objekta  apsekošanu  un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus un neatbilstību gadījumā par to paziņot Pasūtītājam.

2. Visiem  pretendenta  piedāvājumā  iekļautajiem  tehniskajiem  risinājumiem  pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

3. Tāmē jāiekļauj visi uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi,  kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

4. Tāmes numerāciju un darbu apjomu secību mainīt nedrīkst.

5. Tāmes jāsagatavo atbilstoši būvnormatīva LBN 501-06 prasībām.

6. Tāmēs norādītajiem būvizstrādājumiem jāatbilst
Ministru
kabineta 2001.gada 30.aprīļa  noteikumiem  Nr.181  „Būvizstrādājumu  atbilstības  novērtēšanas  kārtība reglamentētajā sfērā”.

· Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, raksturo šim materiālam vai  izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem.

8. Izstrādāt  detalizētu  darbu  veikšanas  kalendāro  grafiku  atbilstoši  atklāta  konkursa Nolikuma prasībām, kā arī materiālu piegādes grafiku.

9. Piedāvājumā  jāpievieno  galveno  būvdarbu  veidu  organizācijas  apraksta  daļa,  kas izstrādāta balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

10. Tāmē jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu Objektā.

11. Tāmes jānoformē dokumenta veidā, kā arī elektroniski, faila formātā Microsoft Excel 2000 uz datu nesēja CD-R.

 II.  Būvniecības  darbi

1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju  ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu un iespēju robežās jāveic trokšņu mazināšanas, kā arī resursu taupības pasākumi būvdarbu izpildes laikā.

2. Būvtāfeli uzstāda Izpildītājs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

3. Objektam  pirms  darbu  veikšanas  jāizstrādā  un  jāsaskaņo  ar  Pasūtītāju  būvdarbu veikšanas projektu ar stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.

4. Visām izmantotajām iekārtām un materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst LBN 208-08 un LBN 201-07 prasībām. 

Tehniskais piedāvājums

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda:

1.Darbu  izpildes  kārtības  un  organizācijas  apraksts,  norādot  katra  darba  izpildes metodes,   tehnoloģijas  un  piesaistītos  personāla  resursus.

2.Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās (aizpildot 1.tabulu), norādot darbu izpildes  termiņus  katram  darbu  veidam,  saskaņā  ar  tehniskā  projekta  būvdarbu  apjomu galvenajiem punktiem  (piemēram, zemes darbi u.tml.). Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, būvlaukuma sagatavošanai, DVP izstrāde un objekta nodošanai.

1.tabula

	Nr
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	Darbu nosaukums
	2012.gads
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*Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, precizētais darbu izpildes kalendārais grafiks būs jāsaskaņo iestādes vadītāju

3.Darbu  organizācijas  kārtība  garantijas  laikā,  norādot  detalizētu  informāciju,  kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar sekojošu informāciju:

3.1.  garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

3.2.  saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

3.3.  defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

3.4.  korektīvās un preventīvās darbības;

3.5.  būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

4.Būvdarbu nodošana.

4.1.  Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu   izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros.

4.2. Pasūtītājs pie būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā pieprasa kanalizācijas tīklu videoinspekcijas, hidropārbaudes datus, gadījumā, ja veiktie būvdarbi neatbilst LBN nosacījumiem.

4.2.Visām inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijām jābūt latviešu valodā vai  tulkotām latviešu valodā. Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls (līdz 3 cilvēkiem), kas nodrošinās/veiks būvju ekspluatāciju rīkoties ar
izbūvētajām inženiersistēmām.

4.3. Pirms būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs pasūtītājam nodod Skatakas vāku atvēršanas instrumentus (āķis un magnēts) un pazemes tipa aizbīdņu atslēgu.

5.Garantijas termiņš mēnešos.

6. Būvdarbu izpildes termiņš dienās no līguma noslēgšanas dienas.

7. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatie

n.p.k. Izslēdzamie


apjomi�
Lokālās tāmes Nr.�
Nosaukums�
�
 �
 �
JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE�
�
4.�
01�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)�
�
2.�
02�
Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)�
�
3.�
03�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)�
�
1.�
04�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)�
�
 �
 �
ESOŠO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA�
�
8.�
05�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)�
�
7.�
06�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-11 līdz K-11-4)�
�
6.�
07�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)�
�
5.�
08�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-10 līdz K-10-5)�
�
 





n.p.k.�
Lokālās tāmes Nr.�
Darbu veids�
Summa LVL (bez PVN)�
PVN 21%�
Summa LVL (ar PVN)�
�
 �
 �
JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE�
�
�
�
�
1.�
01�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)�
�
�
�
�
2.�
02�
Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)�
�
�
�
�
3.�
03�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)�
�
�
�
�
4.�
04�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)�
�
�
�
�
 �
 �
ESOŠO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA�
�
�
�
�
5.�
05�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)�
�
�
�
�
6.�
06�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-11 līdz K-11-4)�
�
�
�
�
7.�
07�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)�
�
�
�
�
8.�
08�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-10 līdz K-10-5)�
�
�
�
�
 





Izslēdzamie apjomi


n.p.k.�
Lokālās tāmes Nr.�
Darbu veids�
Summa LVL (bez PVN)�
PVN 21%�
Summa LVL (ar PVN)�
�
 �
 �
JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE�
�
�
�
�
4.�
01�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas KSS-1 līdz K-41-2)�
�
�
�
�
2.�
02�
Kanalizācijas spiedvada KSP izbūve (no KSS-1 līdz SpDzA)�
�
�
�
�
3.�
03�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-12 līdz K20-1)�
�
�
�
�
1.�
04�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-4 līdz K-4-1 un K-7 līdz K-7-3)�
�
�
�
�
 �
 �
ESOŠO KANALIZĀCIJAS TĪKLU REKONSTRUKCIJA�
�
�
�
�
8.�
05�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas AK-1 līdz K-12)�
�
�
�
�
7.�
06�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-11 līdz K-11-4)�
�
�
�
�
6.�
07�
Kanalizācijas tīklu izbūve (no akas K-13 līdz K-13-11)�
�
�
�
�
5.�
08�
Kanalizācijas tīklu izbūve ( no akas K-10 līdz K-10-5)�
�
�
�
�
 








�	 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"��	http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba"��	http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


�


�	 Iepirkuma komisija izvēlas vienu no kvalifikācijas dokumentiem, kas Pretendentam jāiesniedz.


�	 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.


�	 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.


�	 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


�	 Nolikuma pielikums D1.


�	 Nolikuma pielikums C1.


�	 Nolikuma pielikums B.


�	 Nolikuma pielikums A.


�	 Nolikuma pielikums D8.


�	 5., 6. un 7.punkts ietverams Nolikumam pievienotajā Līguma projektā un Līgumā, ja Darbi ir sadalīti Posmos un Pasūtītājs vēlas paturēt tiesības atteikties no kāda Posma vai vairākiem Posmiem.


�	 5., 6. un 7.punkts ietverams Nolikumam pievienotajā Līguma projektā un Līgumā, ja Darbi ir sadalīti Posmos un Pasūtītājs vēlas paturēt tiesības atteikties no kāda Posma vai vairākiem Posmiem.


�	 5., 6. un 7.punkts ietverams Nolikumam pievienotajā Līguma projektā un Līgumā, ja Darbi ir sadalīti Posmos un Pasūtītājs vēlas paturēt tiesības atteikties no kāda Posma vai vairākiem Posmiem.


�	 5., 6. un 7.punkts ietverams Nolikumam pievienotajā Līguma projektā un Līgumā, ja Darbi ir sadalīti Posmos un Pasūtītājs vēlas paturēt tiesības atteikties no kāda Posma vai vairākiem Posmiem.


�	 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


�	 Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas.  


�	 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. 


�	 Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


�	 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.


�	 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!


�	 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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