Kocénu novada
padvaldibas
exsemplars
BOVDARBU LIGUMS Nr. 5 /0.2 / 244
Par Rubenes pamatskolas sporta laukuma labiekartosanu
lepirkumu procediras »Sporta laukumu labiekarto$zna Kocénu novada”
lepirkuma identifikacijas Nr. KND/2013/29

Kocénu novada Kocénu pagasta 2013. gada 18.septembrt

Kocénu novada dome, Alejas 8, Kocéni, Kocénu pagasts, Kocénu novads, 1LV-4220,
nodoklu maksataja registracijas Nr.: LVO0009114171, turpmak »Pasltitdjs”, Kocénu novada
domes priek§sédatsja Jana Olmana persona, kurs rikojas pamatojoties uz likumu ,Par
pasvaldibam” un Kocanu novada pasvaldibas nolikuma pamata, no vienas puses, un
Sabiedriba ar ierobeZotu atbiidibu SMARIBU”  vienotais registraciias numurs:
44103050951 - turpmak »Blvuzpdméjs”, valdes priekSsédétaja Edgara Berkolta persona,
kas darboias uz statgty pamata, no otras puses, abi kopa un katrs atseviSki saukti Puses un
Puse, noslédz figumu par sekojogo ( turpmak ~Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1, Ar 8o Pasititajs uzdod un Blvuzn&méjs par samaksu, ar saviem darba rikiem, iericém
un darbasp&ku uznemas figuma un normativajos aktos noteiktaja kartiba un terminos,
pienaciga kvalititd nodroginat Rubsnes pamatskolas sporta laukuma labiekartoSanas
bGvdarbu veiksanu — I} lote ~Sporta laukuma labiekarto$ana Rubenes pamatskolal”
saskana ar iepirkuma procedtra KND/2013/29 ~Sporta laukumu labiekartoana Kocény
novada” pievienoto tehnisko piedavajumu (figuma pielikums Nr.1) lokalo tamiffinansu
piedavajumu Nr.1, (iiguma pielikums Nr.2), (turpmak - Blvdarbi).

1.2. Bivdarbi sevi istver visus figuma, iepirkuma dokumentacijas tehniskaj specifikacija,
finandu piedavajuma un Blvuzn&méja piedavajuma ietvertos objekta pieejamibas
nodrosinasanai nepieciedamos blvdarbus, blivniecibas vadibu un organizésanu,
blvniecibai nepiecie§amo materiaiu un iekarty piegadi, nodoSanu ekspluatacij, izpildu

dokumentacijas un citas dokumentacijas sagatavodanu un citas darbibas, kuras izriet
- no flguma vai tehniskas specifikacijas.

specifikaciju, taja skaita ar taja ietvertajiem tehniskajiem risingjumiem, darbu apjomu,
pietietojamiem materidfiem un prasibam, k& arl biviaukumy — sporta laukumu, un
- atsakas saistiba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas. Blvuzndmais
apliecina, ka ligums ir realiz&jams pa $aja figuma noteiktajiem blvdarbu posmiem un

kKopuma, un ka tamas (fguma piefikums Nr.1) ir ieklauti visi Blvuznémsja ar bivdarbuy

>

veikSanu un objektu blivniecibu atbilsiosi tamei saistitie izdevumi.
2. BUVDARBU IZPILDES VISPARIGIE NOTEIKUMI

2.1. Blvuznéméjs apremas bivdarbus velkt ievérojot Pasifitdja pamatotus noradijumus,
Spéka esoos bavnormativus, bivniecibas un citu tiesibu aktu prasibas. Bavdarbi tiek
izpildTi precizi un profesionals fmenr.

1.3. Bivuzngméjs apliecina, ka ving ir plenacigi iepazinies ar figumam pievienoto tehnisko

2.2. Puses apnemas afturdties no jebkadas ricibas, kas varsty apgritinat blvdarbu
veikS§anu vai pusu saistiby izpildi.

2.3. Blvuznémajs apnemas bdvdarbu veikSanz izmantot tikai sertificétus blvizstradajumus
un materialus. Tadu bOvizstradgjumu/materialy izmanto8ana, kuriem nav izdots Latvijas
sertifikats, ir piejaujama tikai tada veida un gadijumas, kad tas nav pretruna ar Latviias
Republikag normativajiers akiem. . .. ..

2.4. Péc Pasifitaja pieprasiiuma Blvuzndméjam ir j3uzrdda bivdarbos izmantojamo
blvizstradajumu sertifikat vai citi to kvalitst apliecinosie dokumenti.

2.5. Blvuznémajs nodrodina nepiecieSamo  blvizstradajumu pareizu un kvalitativu
izmanto8anu bivdarbu procesa.
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30vuznémajs: Pasiititajs:
A ,MARIBU” —..- o
led. Nr. 44103F

treSas personas. Blvuznéméjs $ada gadijuma atlidzina PasutTtajam visus ar defekty
novérsanu saistitos izdevumus.

11. LIGUMA IZBEIGSANA

1. Ligums var tikt izbeigts pusém savstarpéji rakstiski vienojoties vai arf Saja liguma

noteiktaja kartiba.

Pasititajs, nosatot Blvuznéméjam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji partraukt

Ligumu, ja:

11.2.1. Blvuznéméjs liguma noteikta termind  neiesniedz llguma izpildes
nodrosinajumu, vai arf ja lesniegtais liguma izpildes nodrosinajums ir zaudsjis

- spéku;

11.2.2. BUvuznéméjs neievéro darby izpildes termipu, ar nosacijumu, ka

Blvuznéméja nokavéjums ir sasnhiedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas:

11.2.3. Blvuznéméjs neievéro Blvuzrauga vai Pasititaja likumigus noradijumus vai
arl nepilda ar ligumu uznemtas saistibas, ar nosacijumu, ka Blvuznéméjs
Sadu neizpildi nav novérsis 30 (trisdesmit) dienu laik3a pE€c attieciga rakstiska
Pas(titaja vai bivuzrauga pazinojuma sanemsanas:

11.2.4. ir uzsakta Blvuznéméja likvidacija vai art Blvuznéméjs ir atzits par
maksatnespéjigu.

Blvuznéméjs, nositot Pasititajam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji partraukt

figumu, ja Pasititajs figuma noteiktaja termina neveic maksajumus un Pasititaja

nokavéjums ir sasniedzis vismaz 60 (seddesmit) dienas.

Gadijuma, ja ligums tiek partraukts kadas no puses vainas dél, vainiga puse maks3

otrai llgumsodu par saistibu neizpildi 20 % apméra no llguma summas, Blvuzpnéméjam

nav tiestbas uz ligumsodu 9.6. punkta noteiktaja gadijuma. '

12. STRIDU 1ZSKATISANAS KARTIBA UN CITI NOSACIJUMI

Liguma izpildes laika radugos stridus puses risina vienojoties vai, ja vieno$an3s nav
iesp&jama, stridu izskata ties3 Latvijas Republikas likumos noteiktaja kartiba.

Ja kadai no pusém tiek mainits juridiskais statuss vai paraksta tiesibas, vai adrese, t3
nekavéjoties, ne vélak k3 2 (divu) darba dienu laika, rakstiski par to pazino otrai pusei.

Ligums sastadits 2 (divos) eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pasititaja, viens
pie Blvuznémaja.

St liguma pielikumi ir neatnemamas liguma sastavdajas. Jebkuﬁ llguma grozijumi vai
papildinajumi ir noforméjami rakstveida.

13. KONTAKTPERSONAS
Kontaktpersonas no Pasititaja puses: lvars Adamsons, talrunis: 2 9487602;
Kontaktpersonas no BUvuznéméja puses: Edgars Berkolts, talrunis: 2 9393666.
14. LIGUMA PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1 Darba uZdevums/tehniské specifikacija’, Nr.2 ,Tame”
15. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZIT]
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