Kocénu novadsa
paévaldib§s
gksempliars

BUVDARBU LIGUMS Nr.5/9 9 /24.2
Par Kocénu pamatskolas sporta laukuma labiekartos$anu
lepirkumu procediiras »Sporta laukumuy labiekartoana Kocenu novada”
lepirkuma identifikacijas Nr. KND/2013/29

Kocénu novada Kocény pagasta 2013. gada 18.septembri

Kocénu novada dome, Algjas 8, Kocéni, Kocénu pagasts, Kocénu novads, LV-4220,
nodoklu maksataja registracijas Nr.: LV9000g1 14171, turpmak »Pasititajs”, Kocénu novada

pasvaldibam” un Kocénu novada pasvaldibas nolikuma pamata, no vienas puses, un
Sabiedriba ar ierobeZotu  atbildiby »MARIBU”,  vienotais registracijas numurs:
44103050951 - turpmak »BUvVUzZNEMajs” valdes prick§sédétaja Edgara Berkolta persona,
kas darbojas uz statity pamata, no otras puses, abj kopa un katrs atseviski saukti Puses un
Puse, noslédz llgumu par sekojoso (turpmak —-Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

pienaciga kvalitata nodrosinat Kocénuy pamatskolas sporta laukuma labiekartosanas
buvdarbu veikanu — 1j lote ,Sporta laukuma labiekartodana Koceny pamatskolsi”
saskana ar iepirkuma procedira KND/2013/29 ~Sporta laukumy labiekarto$ana Kocany
novada” pievienoto tehnisko pledavajumu (Iiguma pielikums Nr.1) lokalo tamiffinansu
piedavajumu Nr.1, (lguma pielikums Nr.2), (turpmak - Bavdarbi).

1.2, Bavdarbi sevi jetver visus liguma, iepirkuma dokumentécijas tehniskaja specifikacija,
finansu piedavajuma un Blvuznémaja piedavajuma ietvertos objekta pieejamibas
nhodrosinasanai nepiecie$amos blvdarbus, bavniecibas vadibu un organizésanu,
blvniecibai nepiecieSamo materisly un iekartu piegadi nodogany ekspluatacija, izpildu

- dokumentacijas un citas dokumentacijas sagatavoSanu un citas darbibas, kuras izriet
no liguma vai tehniskas specifikacijas.

1.3. Blvuznémajs apliecina, ka ving ir pienacigi iepazinies ar figumam pievienoto tehnisko
specifikaciju, taja skaits ar taia istvertajiem tehniskajiem risinajumiem, darbu apjomu,
pielietojamiem Mmaterialiem un prasibam, ka arf boviaukumy — sporta laukumu, un
atsakas saistba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus val pretenzijas. Blvuznémajs
apliecina, ka ligums ir realiz&jams pa $aj3 Tguma noteiktajiem blvdarbu posmiem un
kopuma, un ka tamas (lguma pielikums Nr.1) ir ieklauti visi Blvuznémaja ar bavdarbu
veikSanu un objektu bivnieciby atbilstosi tamei saistitie izdevumi.

2. BUVDARBU IZPILDES VISPARIGIE NOTEIKUMI

2.2. Puses apgemas atturéties no jebkadas ricibas, kas varétu apgritindt bavdarby
veikSanu vai pusu saistiby izpildi. -

2.3. Blvuznémajs appemas bivdarbu veik§ana izmantot tikai sertificatys blvizstradajumus
un materizdius. Tadu blvizstradajumu/materialy izmanto$ana, kuriem nav izdots Latvijas
sertifikats, ir pielaujama tikai tad3 veids Un gadijumos, kad tas nav pretruna ar Latvijas
Republikas normafivajiem aktiem. . .
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Blvuzpéméjs: Pasititajs:
SlA ,,MAR!BU”- o Kocénu novada dome

treSas personas. Blvuznéméjs $§ada gadijuma atlidzina Pasititajam visus ar defektu
novérsanu saistitos izdevumus.

11. LIGUMA IZBEIGSANA
Ligums var tikt izbeigts pusém savstarpgji rakstiski vienojoties vai arf $aja liguma
noteiktaja kartiba.
PasUtitajs, nosdtot Blvuznémeéjam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji partraukt
Ligumu, ja:

11.2.1. Blvuzpéméjs [iguma noteiktda termipd neiesniedz liguma izpildes
nodrosinajumu, vai arT ja iesniegtais llguma izpildes nodro$inajums ir zaudéjis
spéku;

11.2.2. BOvuznéméjs neievéro darbu izpildes termipu, ar nosacijumu, ka
BUvuznéméja nokavéjums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;

11.2.3. Blvuzpnéméjs neievéro Blivuzrauga vai Pasititdja likumigus noradijumus vai
art nepilda ar figumu uzpemtas saistibas, ar nosacijumu, ka Blvuznéméjs
Sadu neizpildi nav novérsis 30 (trisdesmit) dienu laika péc attieciga rakstiska
Pasutitaja vai blvuzrauga pazinojuma sapem3anas;

11.2.4. ir uzsdkta Bivuznéméja likvidacija vai ari Blvuznéméjs ir atzits par
maksatnespéjigu. _
Bivuzpéméjs, nositot Pasititajam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpuséji partraukt

igumu, ja Pasititdjs liguma noteiktaja termina neveic maksajumus un Pas{fitaja
nokavéjums ir sasniedzis vismaz 60 (sesdesmlt) dienas.

. Gadijuma, ja ligums tiek partraukis kadas no puses vainas dé&l, vainigd puse maksa

otrai lgumsodu par saistibu neizpildi 20 % apméra no liguma summas. Blvuznémeéjam
nav tiesTbas uz ligumsodu 9.6. punkta noteiktaja gadijuma.

12. STRIDU IZSKATISANAS KARTIBA UN CITI NOSACIJUMI

nguma izpildes laika radusos stridus puses risina vienojoties vai, ja vieno$anas nav
iesp&jama, stridu izskata tiesa Latvijas Republikas likumos noteiktaja karttba.

Ja kadai no pusém tiek mainits juridiskais statuss vai paraksta tiesibas, vai adrese ta
nekavéjoties, ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika, rakstiski par to pazino otrai pusei.

LTgums sastadits 2 (divos) eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pas(titdja, viens
pie BOvuznéméja.

ST liguma pielikumi ir neatnemamas Iliguma sastavdalas. Jebkuri liguma grozijumi vai
papildinajumi ir noformejaml rakstveida.

13. KONTAKTPERSONAS

. Kontaktpersonas no Pasiititaja puses: Dainis Trézins, tairunis:29109081;
13.2.

Kontaktpersonas no Blvuzpéméja puses: Edgars Berkolts, talrunis: 2 9393666.
14. LIGUMA PIELIKUM!

. Pielikums Nr. 1 ,Darba uzdevums/tehniska specifikacija”, Nr.2 ,Tame”

15. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

Reg.Nr. 90009114171
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