

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>1) Vai pretendentam projekta realizācijai obligāti ir jāpiesaista projektu vadītājs;</p> <p>2) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcijās Nr.2.3.2., 2.3.4., 2.6.3., 2.6.4., 4.4.3., 4.4.4., lokālās tāme Nr.1-6 pozīcijās Nr. 2.3.3., 2.3.4., un lokālās tāmes Nr.1-8 pozīcijās Nr.2.3.2., 2.3.4. apjomi tiek aprēķināti izmantojot formulas, kā rezultātā šajās pozīcijās apjomi ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata. Lūdzu Jūs precizēt šīs pozīcijas;</p> <p>3) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajā tāmes Nr.1-2 pozīcijā Nr.2.5.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms ir norādīts 14.43 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 14.4 m³, pozīcijā Nr.3.4. „PEH spiedvada kanalizācijas cauruļvads DN50, PN10, montāžas darbi” veicamo darbu apjoms ir norādīts 166.80 m, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 167 m, pozīcijā Nr. 4.5.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms norādīts 133.68 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 133.70 m³;</p> <p>4) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajā tāmes Nr.1-4 pozīcijā Nr. 2.4.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms ir norādīts 14.43 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 14.4 m³;</p> <p>5) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajā tāmes Nr.1-5 pozīcijā Nr. 2.4.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms ir norādīts 18.03 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 18.0 m³;</p> <p>6) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajā tāmes Nr.1-5 pozīcijā Nr. 2.4.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms ir norādīts 18.18 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 18.2 m³;</p> <p>7) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajā tāmes Nr.1-5 pozīcijā Nr. 2.4.3. „Melnzemes pievešana h=15cm” veicamo darbu apjoms ir norādīts 22.56 m³, savukārt nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā norādīts 22.6 m³;</p> <p>8) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lapā „KOPT” ir norādīta finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 3% apmērā, savukārt nolikuma 11.punktā un līguma projekta 4.punktā nav norādīta informācija par finanšu rezervi un tās</p>	<p>1) Pretendenta piedāvājums konkursam ir jāiesniedz saskaņā ar konkursa Nolikumu. Konkursa Nolikumā kā obligāts nosacījums ir būvdarbu vadītāja nodrošināšana ar tam noteiktajām prasībām. Pārējos speciālistus Pretendents nodrošina un piedāvā, lai izpildītu visus līguma nosacījumus, ievērotu darbu izpildes termiņus, kvalitāti, sagatavotu finanšu pārskatus, organizētu izpildmērījumu veikšanu u.c.uzdevumus, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanu.</p> <p>2) -7) Nolikumā pievienotajā specifikācijā ir veikta norādīto apjomu noapaļošana līdz vienai zīmei aiz komata. Iepirkuma komisija veica papildinājumu Nolikuma 11.1.1. apakšpunktā, kurā norādīts, ka par pamatu finanšu piedāvājuma sagatavošanā Pretendentam jāizmanto Nolikuma pielikumā ievietotās tāmes.</p> <p>8)-10) Nolikuma pielikumā pievienotajās tāmēs no koptāmes ir izslēgta pozīcija - finanšu rezerve neparedzētiem darbiem. Pozīcijās „Virszedumi”, „Peļņa” un „Materiālu, būvgružu transporta izdevumi” ir noņemts plānotais procentuālais apjoms. Šos procentus katrs Pretendents var norādīt individuāli, atbilstoši saviem ieskatiem.</p>

<p>izmantošanu;</p> <p>9) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lapā „KOPS” pozīcijās „Virsizdevumi” un „Peļņa” ir norādīts procentuālais apjoms vai pretendents gatavojot piedāvājumu var mainīt pozīciju „Virsizdevumi” un „Peļņa” procentuālo apjomu;</p> <p>10) pasūtītāja pievienotajā failā „Koriģētās tāmes” lokālajās tāmes pozīcijā „Materiālu, būvgružu transporta izdevumi” ir norādīts procentuālais apjoms, vai pretendents gatavojot piedāvājumu var mainīt pozīcijas „Materiālu, būvgružu transporta izdevumi” procentuālo apjomu;</p>	
---	--